ORCAMENTO

ORCAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO
LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/N° - NUCLEO HABITACIONAL JOAO ZILLO
TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”
DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

CPOS - Boletim 159 - Vigéncia 24/10/2012 AREA: 351,15 m?
) . QUANTIDA MAODE | VALOR |VALOR TOTALDO | VALORTOTAL C/BDI
FONTE | CODIGO N° | ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE DE MATERIAL| OBRA UNITARIO ITEM 12,452%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 4.363,07 6.543,74
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos
até 15 cm de diametro, com caminh&o a disposigéo,
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até
CPOS 020904 1.1 |{1,0km m? 351,15 1,85 0,17 2,02 709,32 797,65
Construgdo proviséria em madeira - fornecimento e
CPOS 020102 1.2 |montagem m? 6,00 153,90 60,60 214,50 1.287,00 1.447,26
CPOS 021002 1.3 |Locag&o de obra de edificagéo m? 351,15 3,79 2,95 6,74 2.366,75 2.661,46
CPOS 020802 1.4 |Placa de identificagéo para obra m? 4,50 277,24 46,33 323,57 1.456,07 1.637,37
2 |INFRA-ESTRUTURA 53.254,76 59.886,04
Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo
CPOS 051008 2.1 |para distancias superiores ao 5° km até o 10° km m3 70,00 6,92 - 6,92 484,40 544,72
Espalhamento de solo em bota-fora com
CPOS 071002 2.2 |compactagdo sem controle m? 70,00 1,78 0,21 1,99 139,30 156,65
Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em
CPOS 060102 2.3 |campo aberto m? 25,00 - 26,03 26,03 650,75 731,78
Broca em concreto armado didmetro de 30 cm -
CPOS 120106 2.4 |completa m 420,00 21,73 28,33 50,06 21.025,20 23.643,26
CPOS 111804 2.5 |Lastro de pedra britada m? 3,00 77,12 15,62 92,74 278,22 312,86
CPOS 090102 2.6 |Forma em madeira comum para fundagéo m? 180,00 15,59 29,07 44,66 8.038,80 9.039,79
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500
CPOS 100104 2.7 |MPa kg 1.200,00 3,24 1,31 4,55 5.460,00 6.139,88
CPOS 110113 2.8 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa m? 18,00 286,94 - 286,94 5.164,92 5.808,06
Langamento e adensamento de concreto ou massa
CPOS 111604 2.9 |em fundagéo m? 18,00 - 87,66 87,66 1.577,88 1.774,36
CPOS 140102 2.10 |Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum m? 12,00 198,11 178,91 377,02 4.524,24 5.087,60
Impermeabilizagdo em manta asfaltica com
CPOS 321504 2.11 |armadura, tipo Ill-B, espessura de 3 mm m? 150,00 28,60 10,03 38,63 5.794,50 6.516,03
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava
CPOS 071102 2.12 |com compactador m? 35,00 1,88 1,45 3,33 116,55 131,06
3 SUPERESTRUTURA 34.921,74 39.270,20
Forma plana em compensado para estrutura
CPOS 090202 3.1 |convencional m? 252,00 45,27 31,31 76,58 19.298,16 21.701,17
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500
CPOS 100104 3.2 |MPa kg 1.830,00 3,24 1,31 4,55 8.326,50 9.363,32
CPOS 110113 3.3 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa m? 21,00 286,94 - 286,94 6.025,74 6.776,07
Langamento e adensamento de concreto ou massa
CPOS 111606 3.4 |em estrutura m? 21,00 - 60,54 60,54 1.271,34 1.429,65
Obs. 1- Prever passagens de tubulagées elétricas e
hidraulicas e pluvial. - -
4 |COBERTURA 121.973,50 141.031,24
Fornecimento e montagem de estrutura em ago
CPOS 150303 4.1 |ASTM-A36, sem pintura kg 6.470,00 10,70 - 10,70 69.229,00 77.849,40
CPOS 330714 4.2 |Esmalte alquidico em estrutura metélica kg 6.470,00 2,60 - 2,60 16.822,00 18.916,68
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epoxi
e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50
CPOS 161206 4.3 |mm e altura 40 mm m? 404,40 38,50 8,75 47,25 19.107,90 21.487,22
Cumeeira em chapa de ago pré-pintada com epoxi e
poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50
CPOS 161220 44 |mm m 25,05 30,92 4,38 35,30 884,27 994,37
CPOS 163002 4.5 |Domo de acrilico fixado em perfis de aluminio m? 1,20 327,83 - 327,83 393,40 442,38
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte
CPOS 163308 46 [0,33m m 85,36 16,05 24,08 40,13 3.425,50 3.852,04
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte
CPOS 163304 4.7 10,50 m m 58,50 30,16 30,64 60,80 3.556,80 3.999,69
Forro em painéis de gesso acartonado, com
CPOS 220203 4.8 |espessura de 12,5 mm, fixo m? 197,43 43,33 - 43,33 8.554,64 9.619,87
CPOS 220307 4.9 |Forro em lamina de PVC m? 72,72 47,32 - 47,32 3.441,11 3.869,60
5 |ELEVAGAO 33.197,25 37.330,98
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso
CPOS 140420 5.1 |revestido, de 9 cm m? 287,20 20,09 16,02 36,11 10.370,79 11.662,16
Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso
CPOS 140422 5.2 |revestido, de 19 cm m? 407,00 33,44 18,79 52,23 21.257,61 23.904,61
Diviséria em placas de granito com espessura de 3
CPOS 143001 53 |cm m? 2,88 504,64 40,10 544,74 1.568,85 1.764,20
6 |PISOS 32.245,79 36.261,03
CPOS 111804 6.1 |Lastro de pedra britada m? 13,51 77,12 15,62 92,74 1.252,92 1.408,93
Concreto n&o estrutural executado no local minimo
CPOS 110206 6.2 |300 kg cim/m?® m? 13,51 290,68 - 290,68 3.927,09 4.416,09
Langamento, espalhamento e adensamento de
CPOS 111602 6.3 |concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m? 13,51 - 43,83 43,83 592,14 665,88
CPOS 170102 6.4 |Argamassa de regularizagdo e/ou protegédo m? 5,50 264,31 164,09 428,40 2.356,20 2.649,59
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Piso ceramico esmaltado antiderrapante PEI-5
resisténcia quimica A, para areas internas com saida
para o exterior, assentado c/argamassa colante
CPOS 180614 6.5 |industrializada m? 313,03 51,70 7,77 59,47 18.615,89 20.933,95
Rodapé ceramico esmaltado PEI-5 resisténcia
quimica A, para areas internas com saida para o
exterior, assentado com argamassa colante
CPOS 180616 6.6 |industrializada m? 216,35 11,09 0,62 11,71 2.533,46 2.848,92
Rejuntamento de piso em placas ceramicas (30-34 x
30-34 cm) com argamassa industrializada para
CPOS 180641 6.7 |rejunte juntas acima de 3 até 5 mm m? 313,03 0,78 5,19 5,97 1.868,79 2.101,49
Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de
CPOS 190139 6.8 |21 até 30 cm m 8,90 81,68 3,12 84,80 754,72 848,70
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2
CPOS 190106 6.9 |cm e largura até 20 cm m 6,00 55,35 2,08 57,43 344,58 387,49
7 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.060,53 39.426,27
CPOS 170202 7.1 |Chapisco m? 1.388,40 1,32 2,43 3,75 5.206,50 5.854,81
CPOS 170214 7.2 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 1.388,40 4,68 9,20 13,88 19.270,99 21.670,62
Revestimento em placa ceramica esmaltada para
paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa
CPOS 181101 7.3 |mista m? 166,40 20,43 37,39 57,82 9.621,25 10.819,29
Rejuntamento de placa ceramica 15 x 15 cm com
argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3
CPOS 181121 7.4 |mm m? 166,40 0,59 5,19 5,78 961,79 1.081,55
8 PORTAS E ESQUADRIAS 21.171,73 23.808,04
Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de
CPOS 190139 8.1 |21 até 30 cm m 39,39 81,68 3,12 84,80 3.340,27 3.756,20
230902 8.2 |Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm un 1,00 177,05 63,46 240,51 240,51 270,46
CPOS 230905 8.3 |Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm un 12,00 191,00 63,46 254,46 3.053,52 3.433,74
Ferragem completa com maganeta tipo alavanca
CPOS 280104 8.4 |para porta interna com 1 folha cj 13,00 83,80 33,55 117,35 1.525,55 1.715,51
CPOS 260206 8.5 |Vidro temperado incolor de 10 mm m? 52,22 206,33 - 206,33 10.774,55 12.116,20
CPOS 250206 8.6 |Porta/portinhola em aluminio, sob medida m? 4,32 448,87 69,03 517,90 2.237,33 2.515,92
9 |PINTURA 25.321,54 28.474,58
CPOS 330206 9.1 |Massa corrida a base de PVA m? 807,28 1,26 5,60 6,86 5.537,94 6.227,53
CPOS 331003 9.2 |Latex acrilico antimofo em massa, inclusive preparo m? 1.315,68 4,71 9,84 14,55 19.143,14 21.526,85
CPOS 330533 9.3 |Verniz em superficie de madeira m? 54,60 3,53 8,20 11,73 640,46 720,21
10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS / ACESSORIOS 22.550,95 25.359,00
CPOS 440124 10.1 |Lavatério em louga com coluna suspensa un 1,00 206,09 35,66 241,75 241,75 271,85
CPOS 440111 10.2 |Lavatorio de louga com coluna un 2,00 117,24 35,66 152,90 305,80 343,88
Torneira de mesa para lavatério compacta,
acionamento hidromecanica, em latdo cromado, DN=
CPOS 440348 10.3 %2 un 7,00 159,16 9,70 168,86 1.182,02 1.329,21
CPOS 440130 10.4 |Tanque de louga com coluna de 22 litros un 1,00 295,19 76,77 371,96 371,96 418,28
Torneira longa sem rosca para uso geral, em latdo
CPOS 440345 10.5 |fundido cromado un 2,00 22,11 8,92 31,03 62,06 69,79
CPOS 440127 10.6 |Cuba de louga de embutir, sem pertences un 4,00 64,84 5,11 69,95 279,80 314,64
CPOS 440206 10.7 |Tampo/bancada em granito espessura 3 cm m? 3,10 571,00 46,02 617,02 1.912,76 2.150,94
Cuba de ago inoxidavel, 560 x 330 x 140 mm,
CPOS 442054 10.8 |simples n° 2, linha comercial, sem pertences un 2,00 127,95 12,80 140,75 281,50 316,55
Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador
CPOS 440359 10.9 |em latdo fundido cromado un 2,00 105,88 9,70 115,58 231,16 259,94
Bacia sifonada de louga sem tampa para pessoa
CPOS 300801 10.10 |com mobilidade reduzida — 6 litros un 3,00 355,51 30,63 386,14 1.158,42 1.302,67
Assento para bacia sanitaria com abertura frontal,
CPOS 300802 10.11 |para pessoa com mobilidade reduzida un 3,00 440,27 1,51 441,78 1.325,34 1.490,37
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 %' x 800
CPOS 300103 10.12 |mm un 10,00 111,75 6,90 118,65 1.186,50 1.334,24
Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1
CPOS 300105 10.13 |1/2" x 800 x 800 mm UN 2,00 228,56 6,90 235,46 470,92 529,56
Assento articulado para banho, em aluminio com
CPOS 300803 10.14 |pintura epdxi de 700 x 450 mm UN 2,00 586,42 2,60 589,02 1.178,04 1.324,73
CPOS 440105 10.15 |Bacia sifonada de louga sem tampa — 6 litros un 4,00 113,12 30,63 143,75 575,00 646,60
CPOS 442028 10.16 |Tampa de plastico para bacia sanitaria un 4,00 18,19 1,51 19,70 78,80 88,61
CPOS 442064 10.17 |Valvula de meta cromado de 1 1/2” un 7,00 37,33 5,11 42,44 297,08 334,07
CPOS 442012 10.18 |Canopla para valvula de descarga un 7,00 61,92 1,71 63,63 445,41 500,87
Registro de pressao em latdo fundido cromado com
CPOS 470211 10.19 |canopla, DN= 3/4" - linha especial un 6,00 51,64 11,51 63,15 378,90 426,08
CPOS 430214 10.20 |Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 2,00 47,78 19,95 67,73 135,46 152,33
Reservatério de fibra de vidro - capacidade de 2.000
CPOS 480210 10.21 |litros un 1,00 493,96 35,66 529,62 529,62 595,57
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CPOS 480501 10.22 |Torneira de boia, DN= 3/4° un 1,00 36,12 7,68 43,80 43,80 49,25
Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm,
CPOS 490103 10.23 |com grelha un 7,00 37,36 25,59 62,95 440,65 495,52
Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x
CPOS 491210 10.24 (1,00 m un 4,00 223,17 213,83 437,00 1.748,00 1.965,66
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=
CPOS 460207 10.25 |100 mm, inclusive conexdes m 112,00 9,76 25,59 35,35 3.959,20 4.452,20
Tubo de PVC branco, PxB com anel de borracha,
CPOS 460205 10.26 |DN= 50 mm, inclusive conexdes m 50,00 7,34 20,48 27,82 1.391,00 1.564,21
Tubo de PVC rigido, DN= 25 mm (3/4”), inclusive
CPOS 460102 10.27 |conexdes m 50,00 5,10 12,80 17,90 895,00 1.006,45
Tubo de PVC rigido, DN= 50 mm (1 '%"), inclusive
CPOS 460105 10.28 |conexdes m 50,00 13,55 15,35 28,90 1.445,00 1.624,93
11 |INSTALAGOES ELETRICAS 15.030,77 16.902,40
Quadro de distribui¢do universal de embutir, para
disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem
CPOS 370321 11.1 |componentes un 1,00 213,74 49,16 262,90 262,90 295,64
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V,
CPOS 371363 11.2 |corrente de 10 A até 50 A un 5,00 37,45 14,62 52,07 260,35 292,77
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,
CPOS 371360 11.3 |corrente de 10 A até 30 A un 5,00 6,41 7,31 13,72 68,60 77,14
Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro
CPOS 381903 11.4 |externo de 25 mm m 150,00 1,49 7,31 8,80 1.320,00 1.484,37
Eletroduto corrugado em polietileno de alta
CPOS 381303 11.5 |densidade, DN= 75 mm, com acessorios m 40,00 15,30 0,82 16,12 644,80 725,09
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo,
CPOS 382192 11.6 |100x50mm, com acessorios m 40,00 20,93 12,19 33,12 1.324,80 1.489,76
Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV -
CPOS 390302 11.7 |isolagdo em PVC 70°C m 1.000,00 1,36 0,49 1,85 1.850,00 2.080,36
Cabo de cobre de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV -
CPOS 390305 11.8 |isolagdo em PVC 70°C m 100,00 4,79 0,73 5,562 552,00 620,74
CPOS 391802 11.9 |Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 m 80,00 1,10 2,68 3,78 302,40 340,05
CPOS 400435 11.10 |Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un 5,00 24,29 7,31 31,60 158,00 177,67
Tomada para telefone 4P - padrdo TELEBRAS, com
CPOS 400408 11.11 |placa un 4,00 7,67 7,31 14,98 59,92 67,38
Fio telefénico tipo FI-60, para ligagdo de aparelhos
CPOS 391109 11.12 |telefonicos m 150,00 0,29 1,95 2,24 336,00 377,84
CPOS 400102 11.13 |Caixa de ferro estampada 4" x 2° un 66,00 2,23 6,10 8,33 549,78 618,24
CPOS 400104 11.14 |Caixa de ferro estampada 4" x 4" un 4,00 4,10 6,10 10,20 40,80 45,88
Tomada para telefone 4P - padrao TELEBRAS, com
CPOS 400408 11.15 |placa un 4,00 7,67 7,31 14,98 59,92 67,38
CPOS 400445 11.16 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 40,00 5,35 7,31 12,66 506,40 569,46
CPOS 400446 11.17 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 3,00 7,21 7,31 14,52 43,56 48,98
CPOS 400447 11.18 |Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 10,26 7,31 17,57 70,28 79,03
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de
CPOS 400448 11.19 |10 A, completo cj 8,00 8,31 7,31 15,62 124,96 140,52
CPOS 400502 11.20 |Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 11,00 4,03 8,28 12,31 135,41 152,27
CPOS 400504 11.21 |Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 2,00 6,99 8,53 15,52 31,04 34,91
CPOS 402012 11.22 |Placade 4" x 2’ un 5,00 1,46 0,81 2,27 11,35 12,76
Luminaria de embutir em calha fechada para 2
CPOS 411402 11.23 |lampadas fluorescentes de 32/36W un 38,00 122,52 9,75 132,27 5.026,26 5.652,13
Reator eletronico de alto fator de poténcia com
partida instantanea, para duas lampadas
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W -
CPOS 410975 11.24 [127V 1220V un 38,00 13,81 9,75 23,56 895,28 1.006,76
Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral
CPOS 410709 11.25 |de 40 W un 76,00 3,20 2,01 5,21 395,96 445,26
12 |ENTORNO 33.283,11 38.664,48
Concreto n&o estrutural executado no local minimo
CPOS 110206 12.1 |300 kg cim/m* m? 7,30 290,68 - 290,68 2.121,96 2.386,19
Langamento, espalhamento e adensamento de
CPOS 111602 12.2 |concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m3 7,30 - 43,83 43,83 319,96 359,80
CPOS 170102 12.3 |Argamassa de regularizagéo e/ou protegdo m? 3,00 264,31 164,09 428,40 1.285,20 1.445,23
CPOS 540604 12.4 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 111,00 28,89 6,27 35,16 3.902,76 4.388,73
Pavimentagédo em lajota de concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular,
540434 12.5 |sextavado e 16 faces, com rejunte em areia m? 451,71 41,92 9,97 51,89 23.439,23 26.357,89
Limpeza e regularizagéo de areas para
CPOS 340102 12.3 |ajardinamento (jardins e canteiros) m? 350,00 - 1,04 1,04 364,00 409,33
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e
CPOS 340210 12.4 |canteiros) m? 250,00 4,87 2,53 7,40 1.850,00 2.080,36
340436 12.5 |Arvore ornamental tipo coqueiro Jeriva - h= 4,00 m un 7,00 155,38 1,76 157,14 1.099,98 1.236,95
13 |COMBATE A INCENDIO 1.115,31 1.806,68
Extintor manual de p6 quimico seco BC - capacidade
CPOS 501006 13.2 |de 8kg un 2,00 104,96 10,86 115,82 231,64 260,48
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Extintor manual de 4gua pressurizada - capacidade

CPOS 501010 13.3 |de 10 litros un 1,00 79,19 10,86 90,05 90,05 101,26

CPOS 501022 13.4 |Suporte para extintor de piso em ago inox un 3,00 211,81 1,03 212,84 638,52 718,03
Adesivo vinilico, padrdo regulamentado, para

CPOS 970101 13.5 |sinalizagdo de incéndio un 10,00 14,00 1,51 15,51 155,10 174,41
Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com
autonomia minima de 1 hora, equipado com 2

CPOS 500526 lampadas de 11 W un 3,00 156,04 7,73 163,77 491,31 552,49

14 |ABRIGO DE GAS E INSTALAGOES 207,76 2.289,48

Forma plana em compensado para estrutura

CPOS 090202 14.1 |convencional m? 2,00 45,27 31,31 76,58 153,16 172,23
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500

CPOS 100104 14.2 |MPa kg 12,00 3,24 1,31 4,55 54,60 61,40

CPOS 110113 14.3 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa m? 0,16 286,94 - 286,94 45,91 51,63
Langamento e adensamento de concreto ou massa

CPOS 111606 14.4 |em estrutura m? 0,16 - 60,54 60,54 9,69 10,89
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso

CPOS 140420 14.5 |revestido, de 9 cm m? 2,20 20,09 16,02 36,11 79,44 89,33

CPOS 170202 14.6 |Chapisco m? 4,40 1,32 2,43 3,75 16,50 18,55

CPOS 170214 14.7 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 4,40 4,68 9,20 13,88 61,07 68,68
Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m

CPOS 240210 14.8 |de altura, completo m? 2,56 296,47 - 296,47 758,96 853,47
Valvula globo em bronze, classe 150 libras para
vapor saturado e 300 libras para agua, 6leo e gas,

CPOS 470534 14.9 |DN=3/4" un 2,00 70,54 11,51 82,05 164,10 184,53
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4°), inclusive

CPOS 461002 14.10 |conexdes m 12,00 39,65 9,22 48,87 586,44 659,46

CPOS 331102 14.11 |Esmalte em superficie metélica, inclusive preparo m? 5,12 6,92 13,80 20,72 106,09 119,30

15 |SERVIGCOS COMPLEMENTARES 2.615,73 2.941,44

Remocgéo de entulho com cagamba metalica,
independente da distancia do local de despejo,

CPOS 050703 15.1 linclusive carga e descarga m? 15,00 65,83 6,25 72,08 1.081,20 1.215,83

CPOS 550102 15.2 |Limpeza final da obra m? 351,15 - 4,37 4,37 1.534,53 1.725,60
TOTAL 436.105,80 499.995,58

Joao Henrique Ferrari
Engenheiro Civil
CREA 5061476161
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CRONOGRAMA FISICO

CRONOGRAMA FISICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/N° - NUCLEO HABITACIONAL JOAO ZILLO

TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

ITEM ATIVIDADE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
1 [SERVIGOS PRELIMINARES R$ 6.543,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,000 R$6.543,74
2 [INFRA-ESTRUTURA R$ 59.886,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$ 59.886,04
3 |SUPERESTRUTURA R$ 0,00 R$19.635,10] R$ 19.635,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.270,20
4 |COBERTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00/ R$ 126.928,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] R$14.103,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.031,24
5 |ELEVAGAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$11.199,29] R$ 26.131,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.330,98
6 |PISOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] R$7.252,21| R$3.626,10| R$ 21.756,62 R$ 0,00 R$ 0,00/ R$ 3.626,10 R$ 0,00 R$0,00) R$ 36.261,03
7 |REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.942,63] R$3.942,63] R$5.913,94] R$13.799,19] R$7.88525 RS 3.942,63 R$ 0,00 RS 39.426,27
8 |PORTAS E ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$11.904,02| R$ 11.904,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$23.808,04
9 [PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$11.389,83| R$8.542,37| R$8.542,37| RS 28.474,58
10 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS / ACESSORIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$5.071,80] R$5.071,80 R$ 0,000 R$2.53590 R$ 12.679,50 R$0,00] R$ 25.359,00
11 |INSTALAGOES ELETRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$3.380,48] R$ 3.380,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$10.141,44] R$ 16.902,40
12 |[ENTORNO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 19.332,24 R$ 0,00 R$11.599,34] R$7.732,90] RS 38.664,48
13 |COMBATE A INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$1.806,68) R$ 1.806,68
14 |ABRIGO DE GAS E INSTALAGOES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$457,90, R$686,84| R$1.144,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$2.289,48
15 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,000 R$2.941,44] R$294144

R$ 0,00
TOTAL R$66.429,78 | R$19.635,10 | R$30.834,39 | R$153.059,80 | R$7.710,10 | R$8.255,57 | R$35.296,27 | R$26.270,24 | R$45.035,45 | R$39.540,21 | R$36.763,84 | R$31.164,82 | R$ 499.995,58

Jodo Henrique Ferrari
Engenheiro Civil
CREA 5061476161
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Cronograma Financeiro

CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO
LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/N° - NUCLEO HABITACIONAL JOAO ZILLO
TIPO DE OBRA: CONSTRUGAO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”
DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

MES PREVISTO % PREVISTO ACUMULADO %
1 R$66.429,78 13,29% R$66.429,78 13,29%
2 R$19.635,10 3,93% R$86.064,88 17,21%
3 R$30.834,39 6,17% R$116.899,27 23,38%
4 R$153.059,80 30,61% R$269.959,06 53,99%
S R$7.710,10 1,54% R$277.669,17 55,53%
6 R$8.255,57 1,65% R$285.924,74 57,19%
7 R$35.296,27 7,06% R$321.221,01 64,24%
8 R$26.270,24 5,25% R$347.491,25 69,50%
9 R$45.035,45 9,01% R$392.526,70 78,51%
10 R$39.540,21 7,91% R$432.066,91 86,41%
1" R$36.763,84 7,35% R$468.830,75 93,77%
12 R$31.164,82 6,23% R$499.995,58 100,00%
TOTAL R$499.995,58 100,00%

Joao Henrique Ferrari
Engenheiro Civil
CREA 5061476161
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