OBRA: CANIL MUNICIPAL — Quarentena

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 — ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI — Km 8+9,00m

PRAZO DE EXECUGAO : 30 dias

[DATA DO DOCUMENTO: JAN/2018

RELAGAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO CONTRATADOS

i B.D.I INCIDENCIA
FONTE | CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT CUSTO UNITARIO cusTo ToTAL CuSTO TOTAL DO
MAO DE OBRA| MATERIAL | SUBTOTAL 20% (%)
1
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 194,38
CPOS |02.10.020 | 1.1.1 |Locag&o de obra de edificagéo m? 19,17 |3,99 4,46 8,45 161,99 32,40 194,38 0,69%
1.2 |MOVIMENTACAO DE SOLOS 715,17
CPOS [06.12.020 | 1.2.1 |Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m? 10,79 143,49 - 43,49 469,26 93,85 563,11 1,99%
Escavagédo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou -
CPOS |06.02.020 | 1.2.2 |cavaaté 1,50 m m? 3,00 |42,24 42,24 126,72 25,34 152,06 0,54%
1.3 |[FUNDACAO 8.627,55
CPOS [12.01.040 | 1.3.1 |Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa m 54,00 (35,18 16,06 51,24 2766,96 553,39 3.320,35 11,76%
CPOS [10.01.040 | 1.3.2 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 150,00 (1,77 3,46 5,23 784,50 156,90 941,40 3,33%
CPOS [11.03.140 | 1.3.3 |Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m? 5,65 84,48 261,15 345,63 1952,81 390,56 2.343,37 8,30%
Langamento e adensamento de concreto ou massa em -
CPOS [11.16.040 | 1.3.4 [fundagéo m? 512 (118,60 118,60 607,23 121,45 728,68 2,58%
CPOS [09.01.020 | 1.3.5 |[Forma em madeira comum para fundagéo m? 18,42 |39,37 19,16 58,53 1078,12 215,62 1.293,75 4,58%)
1.4 |SUPERESTUTURA 2.769,81
CPOS [10.01.040 | 1.4.1 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 65,00 (1,77 3,46 5,23 339,95 67,99 407,94 1,44%)
CPOS [11.03.140 | 1.4.2 |Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m3 1,00 84,48 261,15 345,63 345,63 69,13 414,76 1,47%
Langcamento e adensamento de concreto ou massa em m? 81,91 -
CPOS [11.16.060 | 1.4.3 |estrutura 1,00 81,91 81,91 16,38 98,29 0,35%
CPOS [09.01.030 | 1.4.4 [Forma em madeira comum para estrutura m? 12,96 |45,43 73,45 118,88 1540,68 308,14 1.848,82 6,55%
1.5 |ALVENARIAS 1.912,36
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéao, uso revestido, de 14
CPOS [14.04.210| 151 [cm m? 30,70 (24,77 27,14 51,91 1593,64 318,73 1.912,36 6,77%
1.6 |ESTRUTURAS MADEIRA 1.529,37
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vaos até 37,85
CPOS [15.01.010 1.6.1 |7,00m m? 32,38 48,24 39,36 1274,48 254,90 1.529,37 5,42%
1.7 |COBERTURA 828,60
Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3
CPOS [16.10.020 1.7.1 |mm m? 32,38 (19,68 38,40 20,47 662,82 132,56 795,38 2,82%
CPOS [16.10.100 1.7.2 |Cumeeira em fibra vegetal, lisa com espessura de 3 mm m 4,00 |6,66 65,36 6,92 27,68 5,54 33,22 0,12%
1.8 |REVESTIMENTO DE PISO 1.820,81
CPOS [17.01.040 | 1.8.1 |Lastro de concreto impermeabilizado m? 1,50 [222,05 226,53 448,58 672,87 134,57 807,44 2,86%
CPOS [17.03.040 | 1.8.2 |Cimentado desempenado e alisado (queimado) m? 32,38 (20,24 5,84 26,08 844,47 168,89 1.013,36 3,59%
1.9 |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.027,67
CPOS [17.02.020 | 1.9.1 |Chapisco m? 61,40 3,30 1,36 4,66 286,12 57,22 343,35 1,22%)
CPOS [17.02.120| 1.9.2 |Embogo comum m? 61,40 9,05 4,99 14,04 862,06 172,41 1.034,47 3,66%]
CPOS [17.02.220 | 1.9.3 |Reboco m? 61,40 |7,79 1,03 8,82 541,55 108,31 649,86 2,30%|
1.10 |ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE ACO 4.465,72
Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes -
CPOS [34.05.270 | 1.10.1 |metalicos retos m? 25,18 104,33 104,33 2627,03] 525,41 3.152,44 11,17%
CPOS [34.05.360 | 1.10.1 |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m? 9,45 67,77 48,04 115,81 1094,40 218,88 1.313,29 4,65%)
1.11 |PINTURA 2.088,34
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LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 — ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI — Km 8+9,00m

PRAZO DE EXECUGAO : 30 dias

[DATA DO DOCUMENTO: JAN/2018

Lengdis Paulista, 09 de janeiro de 2.018.

i B.D.I INCIDENCIA
FONTE | CODIGO | ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL Y oyaLbo
MAO DE OBRA| MATERIAL | SUBTOTAL 20% (%)
CPOS [33.10.050 | 1.11.1 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m?2 61,40 |13,41 5,79 19,20 1178,88 235,78 1.414,66 5,01%
CPOS [33.11.020 | 1.11.2 |[Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 20,00 [18,79 9,28 28,07 561,40 112,28 673,68 2,39%)
1.12 [ILUMINAGAO 299,34
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
CPOS |41.14.070 | 1.12.1 |lampadas fluorescentes tubulares de 32W un 5,00 [13,20 36,69 49,89 249,45 49,89 299,34 1,06%)
1.13 |INSTALACOES HIDRAULICAS, LOUCAS E ACESSORIOS 729,00
CPOS |44.01.310 | 1.13.1 |Tanque de louga com coluna de 30 litros un 1,00 [103,95 385,43 489,38 489,38 97,88 587,26 2,08%
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido
CPOS |44.03.380 | 1.13.2 |sem acabamento, DN= 3/4° un 2,00 |12,08 19,09 31,17 62,34 12,47 74,81 0,26%|
CPOS [44.20.010 | 1.13.3 |Sifao plastico sanfonado universal de 1 un 1,00 |[13,86 7,79 21,65 21,65 4,33 25,98 0,09%
CPOS |44.20.620 | 1.13.4 |Vélvula americana un 1,00 1,41 32,72 34,13 34,13 6,83 40,96 0,15%
1.14 [LIMPEZA 226,59
CPOS |55.01.020 | 1.14.1 |Limpeza final da obra m?2 19,17 9,85 - 9,85 188,82 37,76 226,59 0,80%|
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