| OCAL: RUA ANA NERI, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENGOIS PAULISTA.
[PRAZO DE EXECUGAO : 120 dias

JAREA Existente Construida:348,59 m?

U.p,_.b UO Uonc_smz._d bﬂ.Om._.O__mSm _qu._.mm - CPOS N° 173, PINI -..__so._._w Sinapi Dao.ﬁo.:_m

c_mnn_z_zbnho

CUSTO TOTAL
DO ITEM

CUSTO TOTAL DO
ITEM COM B.D.I.

A = iy 2
. Lecupie.de coniaingr tpo dRposiio — 19,5u an 460,41 61,33 | 52174 | 208696 | 43200 | 251896 | 237%
CPOS [02.08.020 1.2 |Placa de identificago da obra m? 4,50 299,19 68,99 368,18 | 1.656,81 | 34296 | 1.999,77 | 1.88%
b  Set
Demoligao szcm_ de alvenaria de elevagéo ou m_m:,_mio o
CPOS 03.02.040 2.1 |vazado, incluindo revestimento ] i | o_oo\ o mn_om i ki X i o.mm\o
ICPOS |03.01.020 2.2 |Demoligdo manual de concreto simples m? 2,38 0,00 165,22 165,22 393,22 81,40 474,62 0,45%
CPOS [03.07.010 | 2.3 |Demoligéo revestimento asfaltico m? 88,48 13,13 3,00 16,13 1.427,18 29543 1.722 61 1,62%
CPOS 04.07.02 2.4 |Retirada de forro ncm_ncmﬁ em placa ou fita fixada m? 115,69 0,00 9,31 9,31 1.077,07 222,95 1.300,03 1,22%
2.6 |Retirada de Aparelhos mmz_ﬁm:ow [ Bl
CPOS |04.11.020 2.6.1 |Retirada de aparelhos sanitarios inclusive acessérios un 4,00 0,00 33,56 33,56 134,24 27,79 162,03 0,15%
CPOS 04.11.100 2.6.2 |Retirada de aparelhos sanitarios registros e valvula aparente  jun 4,00 0,00 24,61 24,61 98,44 20,38 118,82 0,11% |
04.09.060 Retirada de corrimdo ou pegas lineares chumbadas, metalicasim s
cPOS = 2.6.3 |( acess. Asseciveis) N m.on: 0,00 7,98 7,98 63,84 13,21 77,05 0,07%
ICPOS  |04.09.100 2.6.4 |Retirada de guarda corpo, gradil em geral m 27,00 0,00 23,31 23,31 629,37 130,28 759,65 0,72%
ICPOS |04.30.020 2.6.5 |Remogéo de calha e rufo B m 6,50 0,00 3,46 3,46 22,49 4,66 27,15 0,03%
2.7 |Retirada de Esquadrias S
CPOS |04.08.060 2.7.1 |Retirada de folha de esquadria em madeira un 5,00 0,00 16,66 16,66 83,30 17,24 | 100,54 0,09% |
Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares emm 5
CPOS (04.08.060 2.7.2 |madeira, chumbados 1 20,40 0,00 9,99 9,99 203,80 42,19 245,98 0,23%
2.8 |Retirada em instalagao elétrica ) ot )
04.17.040 2.8.1 |Remog@o de aparelho de iluminag&o fixado em teto un 6,00 0,00 14,77 14,77 8862 | 18,34 106,96 0,10%

.mmom<mnmo manual em solo de 12 e 2 categoria em vala ou
ICPOS  |06.02.020 3.1 |cavaaté 1,50 m SRl | . S k
a er
CPOS 06.12.020 4.1 _|Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg m? 0,50 0,00 46,39 46,39 23,20 4,80 28,00 0,03%
CPOS  |06.14.02 4.3 |[Carga manual de solo m® 0,80 0,00 9,01 9,01 7.21 1,49 8,70 0,01%
ICPOS 09.01.020 5.1 |Forma de madeira comum para fundag&o. m? 5,20 19,34 43,28 62,62 325,62 67,40 393,03 0,37%
ICPOS 09.01.030 5.2 |Forma de madeira comum para estrutura m* 4,86 74,30 49,95 124,25 603,86 | 125,00 728,85 0,69%

. m barra de mn.o O> 50 (A ou B) fyk= 500 MPa

424,60




LOCAL: RUA ANA NERY, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENGOIS PAULISTA,

IPRAZO DE EXECUGAOQ : 120 dias

IAREA Existente Construida:348,59 m?

unp | auant o o SR - cbiorg
. MATERIAL SUBTOTAL
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 23,08 4,72 6,65 153,48 185,25 0,17%
i

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 1,02 273,32 1,02 1,04 0,22 1,26 0,00%
3

h.:mu_.%wozmmao e adensamento de concreto ou massa emm 0.66 0,00 126,66 83,60 17,30 100,90 0.10%
3

Langamento e adensamento de concreto ou massa em|m 0,46 0,00 87,49 40,25 8.33 4858 0,05%

estrutura

Lastro de pedra britada |m? 1,04 87,82 110,36 114,77 23,76 138,53 0,13%

Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa m 16,00 16,64 54,18 866,88 179,44 1.046,32 0,99%

02 bloco de coroamento p/ 1 estaca (0,60x 0,60x0,60m)

Congcreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 0,22 273,32 273,32 60,13 12,45 72,58 0,07%
3

_m;ﬂ_.mammﬂﬂmmz.o e adensamento de concreto ou massa em|m 0.22 0,00 126,88 27.91 5,78 33,69 0,03%

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 6,00 4,34 6,27 | 3762 7,79 45,41 0,04%

Forro em lamina de PVC m? 115,69 49,65 49,65 5.744,01 1.189,01 6.933,02 6,53%

Devera ser apresentado o ensaio para determinagédo do

indice de propagacgio superficial de chamas do forro PVC.
Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 19

2.244,55

cm , paredes internas. .m“.w.omh._m
11.2 |Mureta externa , h=40cm, comp.= 16,40m

|Sapata corrida

Lastro de pedra britada m? 0,98 87,82 110,36 108,15 22,39 130,54 0,12%

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - m® 1,15 273,32 273,32 314,32 65,06 379,38 0,36%
- e = : =

wﬁm:m:m de bloco ceramico de vedagéo, uso revestido, de 19|m 8.20 33,56 61,97 508,15 105,19 613,34 0,58%

Estrutura interna- Farméacia - ( pilar - 20x20cm) e ( viga

20x25cm)

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m? 0,42 273,32 273,32 114,79 23,76 138,56 0,13%

3
Langamento e adensamento de concreto ou massa em|m 042 0.00 127,08 53.37 11,05 64,42 0,06%

fundagéo




LOCAL: RUA ANA NERI, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENCOIS PAULISTA.
PRAZO DE EXECUGAQ : 120 dias

AREA Existente Construida:348,59 m? — -
DATA DO DOCUMENTO: AGOSTO/2018 — FONTES :- CPOS N° 173, PINI julho/18, Sinapi Agosto/18.

CODIGO ] DISCRIMINAGAO

: B.D..
5 A SRR
MATERIAL M.0. SUBTOTAL 20,70% (%)
CPOS |10.01.040 11.3.3 |JArmadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 43,85 4,72 1,93 6,65 291,60 60,36 351,96 0,33%
CPOS |09.01.030 11.3.4 |Forma de madeira comum para estrutura m? 6,28 74,30 49,95 124,25 780,29 161,52 941,81 0,89%

m
Calha, rufo, afi
Tubo Galvanizado (2 tubos de 4,00m), DN=150mm, inclusive

9,36

16.33.040 5.451,00 | 1.128,36 6.57!

0,
cPOS 146.07.100 132 lconexies. €3 = 8,00 215,36 102,82 318,18 2.545,44 526,91 3.072,35 2,89%
Tubo Galvanizado ( 2 tubos de 4,00m), DN=100mm, inclusive z
cPOS  146.07.090 13.4 lconexdes. o 8,00 143,83 93,49 237,32 1.898,56 393,00 2.291,56 2,16%
13.121.000.10. Caixa de areia (50x50), inclusive tampa, em alvenaria de %
tijolo comum, revestida ¢/ arg. Cimento e areia., p/ aguas| 3,00 194,12 180,29 374,41 1.123,23 232,51 1.355,74 1,28%
PINI SER 13.5 |pluviais. un
Condutor de agua em PVC rigido, inclusive conexdes DN=100 "
CPOS 146.05.020 | 13.6 |mm. (liga entre as caixas) et 32,00 13,15 13,11 26,26 840,32 173,95 1.014,27 0,96%
CPOS |17.01 14 |Regularizagéo de base
ICPOS wm&.E.oS 14.1 |Regularizagéo e compactagao de superficie sem controle m? 23,34 1,89 0,12 2,01 46,91 9,71 56,62 0,05%
ICPOS [11.18.040 14.2 |Lastro de pedra britada- esp. 5cm. m® 117 87,82 22,54 110,36 129,12 26,73 155,85 0,15%
ICPOS ,,G.E.EE 14.3 |Lastro de concreto impermeabilizado m* 2,38 331,12 237,20 568,32 1.352,60 279,99 1.632,59 1,54%
ICPOS |17.01.050 14.4 |Regularizagdo de piso com nata de cimento m? 23,80 2,13 18,48 20,61 490,52 101,54 592,06 0,56%

80,06

CPOS [17.02.020 386,79

15.1 |Chapisco 80,08 0,44%
ICPOS [17.02.140 15.2 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 80,08 5,08 13,32 18,40 1.473,47 305,01 1.778,48 1,68%
ICPOS [54.01.010 16.1 |Regularizago e compactagao de superficie sem controle m? 87,81 1,89 0,12 2,01 176,50 36,54 213,03 0,20%
ICPOS |11.18.040 16.2 |Lastro de pedra britada- esp. S5cm. _m® 439 | 8782 | 2254 | 110,36 484,48 100,29 584,77 0,55%
10.02.020 Tela soldada de ago, -Q92 15x15cm, DN 4,20mm, tela de 2,45kg
cPOS 16.3 x 6,00m- ( 21,80 kg/pg) 152,60 5,33 0,97 6,30 961,38 199,01 1.160,39 1,09%
Piso em concreto Armado( 20 Mpa ) preparo mecanicamente,
esp. 7 cm, com armagdo de tela soldada, desempenado 87,81 41,62 17,46 59,08 5.187,81 1.073,88 6.261,69 5,90%
SINAPI |73183U 16.4 |mecanicamente. m?
I s I P womwh_ﬂmmzwwmmmﬂ” m% piso com nata de cimento, piso da Area o 48,69 213 18,48 2081 | 1.00350 | 20772 | 121123 1,14%

POS |17.10.020 17.1_|Piso em granilite moldado no local |m? 23,34 56,14 6,01 62,15 | 1.450,58 | 300,27 | 1.750,85 1,65%




LOCAL: RUA ANA NERI, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENCOIS PAULISTA.

PRAZO DE EXECUGAO : 120 dias

AREA Existente Construida:348,59 m?

DATA DO DOCUMENTO: AGOSTO/2018 ~ FONTES :- CPOS N° 173, PINI julho/18, S

inapi Agosto/18.

CODIGO DISCRIMINAGAO
CUSTO UNITARIO CUSTO TOT. CUSTO TOTAL DO
FONTE ITEM DOMEM ITEM COM B.D..
| -y ] MATERIAL M.O. SUBTOTAL 20,70% (%) 1ite
ICPOS  |17.10.200 17.2 |Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 41,28 27,37 3,00 30,37 1.253,67 259,51 1.513,18 1,43%

18.11.042

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, ﬁ_uo
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada

50,53

16,97

67,50

789,75

163,48

= i el

_uanm o.o..:...:. completa para uso p

na_.oo. ncl. pintura

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em

ICPOS

123.09.052

dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x
210 cm, correr.

un

pintura, padrio dimensional médio/pesado, com ferragens, 2,00 583,00 0,00 583,00 1.166,00 241,36 1.407,36 1,33%
ICPOS [23.09.050 19.2 [completo- 90 x 210 cm un
| Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU",
P9 acaveimenty sin pidie, Epg Bosesivl, padriio 2,00 595,72 0,00 50572 | 1.191.44 | 246,63 | 1.438,07 1,35%

12.1000.010.

o

58,85

5.631,95

BINI SER 20.1 F 66,47 29,23 95,70 1.165,81 6.797,76 6,40%
84862U Guarda corpo com corrimdo em tubo de ago galvanizado, @ =

S INAPI | 202 1. i 8,10 169,69 20,57 190,26 1.541,11 319,01 1.860,11 1,75%

ICPOS  26.02.040 21.1 |Vidro temperado incolor de 8 mm m? 1,50 216,05 | 0,00 216,05 324,08 67,08 391,16 0,37%

32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com P
ICPOS 24.1 |solventes orgdnicos, sobre massa 4 541 &t a1
ICPOS [33.02.080 23.1 |Massa corrida a base de resina acrilica m? 89,40 8,27 2,83 11,10 992,34 205,41 1.197,75 1,13%
t . : 5 - 5
e Nma__umuwbocumo Sas H_ﬂmwmmﬂwnmxnmﬂ\%wm em parede interna, em massa, inclusivem 119,15 5,20 13,14 18,34 2.185,21 452,34 2.637.55 2.48%
2410300005 | lre e de externa, 2 dema il 256,00 4,81 10 15,71 4,26 %
PINI 0.SER 23.3 |Tinta acrilica em parede externa, 2 dem&o sem massa. 4 i ,90 e 4.021,76 832,50 4.854,2 4,57%
S o e 23,4 |Pintura a oleo ( barrado 2,00m alt.), 3 demaos, sem massa. ™ 46,80 9,91 13,14 23,05 | 107874 | 22330 | 1.302,04 1,23%
24.103.000090 Pintura com Verniz em mwmcmaam de madeira, com 3 demaos, m?
PINI .SER 23.5 __.m esta incluida no item 19.1 . 14,70 0.00 | 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00%




|LOCAL: RUA ANA NERI,

N° 124, VILA MARIA CRISTINA,

IPRAZO DE EXECUGAQ : 120 dias

IAREA Existente Construida:348,59 m?

IDATA DO DOCUMENTO: AGOSTO/2018 — FONTES :- CPOS N° 173, PINI julho/18, Sinapi Agosto/18.

RELACAO DE |

DISCRIMINAGAQ
ITEM

CUSTO UNITARIO

M.O.

| sueToTaL

CUSTO TOTAL

B.D.l.

DO ITEM
20,70%

24.1

ﬂmBno__Uu:omn_m.mB.mﬂm:;o com mmvmmmcﬂw de 3 n:,._

945,31

1.134,37

234,82

1,29%

Ponto de agua fria com tubo de
25.1

PVC e no:mxmmm_ & 25 mm

8,00

62,38

499,04

103,30

24.2 |Tampo/bancada em granito améndoa, espessura de 2 cm 0,60 66,58 | 617,64 370,58 76,71 0,42%
24.3 |Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x400mm 1,00 18,71 581,29 581,29 | 120,33 0,66%
._.oS.m_S de mesa para pia com bica mével e arejador em latao 1,00 14.23 124,48 124,48 26,77 0.14%
24.4 |fundido cromado A
24.5 |Torneira para lavatorio em latéio fundido cromado, DN= 1/2° 5,00 14,23 48,18 240,90 49,87 0,27%
Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade
246 lreduzida - 6 litros 1,00 44,91 532,57 m.wm_,m.\ 110,24 0,61%
Assento para bacia sanitaria com abertura frontal, para
24.6.1 |pessoas com maobilidade reduzida 1,00 2.25 556,83 556,83 115,26 0.63%
Lavatorio de louga para canto sem coluna para pessoas com
24.6.2 |mobilidade reduzida 1,00 52,41 844,34 844,34 174,78 0,96%
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
24.6.3|em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm 3,00 999 | 12685 379,95 78,65 0:43%
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
24.6.4 [em tubo de ago inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm 2,00 9,99 118,75 233,30 ! 48,33 0.27%
24.6.5|Valvula de metal cromado de 1 1/2° 1,00 7.47 59,88 59,88 12,40 0,07%
24.6.6 [Canopla para valvula de descarga 1,00 2,55 82,83 82,83 17,15 0,09%
24.6.7 |Tubo de ligagéo para sanitario 1,00 33,39 33,39 6,91 0,04%
24.6.8 |[Engate flexivel metalico DN=1/2" 5,00 31,52 157,60 32,62 0,18%
24.6.9 |Sifao plastico universal de 1" 5,00 14,25 22,76 113,80 23,56 0,13%
24.7 |Cuba de louga embutir oval 4,00 18,71 97,88 391,52 81,04 0,45%
24.7.1|Tampo/bancada em granito améndoa, espessura de 2 cm 1,44 66,58 617,64 889,40 184,11 1,01%
D,mumumm. papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m 1,00 4,57 41,87 41.87 8,67 0,05%
24.7.2 |com visor
24.7.3 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mi 6,00 4,57 25,05 150,30 31,1 017% |
24.7.4 |Ducha higienica cromada 1,00 18,71 279,12 279,12 57,78 0,32%
24.7.5 |Porta toalha tipo bast&o | 6,00 10,99 33,52 201,12 41,63 0,23%
| 24.7.6 |Cabide de 02 ganchos cromado | 6,00 4,57 33,11 198,66 | 41,12 0,23%
| Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 mm, com
24.8 |grelha 2,00 37,39 mwww 118,02 24,43 0,13%
24.9 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 6,00 4,57 48,32 289,92 60,01 0,33%

0,57%

| 25.2 linclusive conexdes

Tubo de PVC :m_ao.mo_au,\m_ marrom, DN= 25 mm, (3/4°),

26,50

20,13

533,45 110,42

0,61%




LOCAL: RUA ANA NERI, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENCOIS PAULISTA.
PRAZO DE EXECUGAO : 120 dias
AREA Existente Construida:348,59 m? B
[DATA DO DOCUMENTO: AGOST0/2018 — FONTES :- CPOS N° 173, PINI julho/18, Sinapi Agosto/18.
. DISCRIMINAGAQ ...
FONTE | TEM UNID | QUANT i B -5 SO TorAL DD
| - MATERIAL M.O. SUBTOTAL 20,70% (%)
_ Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1), ]
ICPOS 46.01.030 | 25.3 |inclusive conexdes m i e 8.8 | 70 197.60 40,90 238,50 QLR
| Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2*
POS 147.01.060 254 : s 1,00 40,27 78,93 119,20 119,20 24,67 143,87 0,14%
Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1 B
CPOS [47.01.040 25.5 |1/4- - 2,00 29,00 43,99 Nm.mm 145,98 30,22 176,20 0.17%
13.160.000520 Ponto de esgoto secundario, com tubo de PVC e conexdes, @
PINI  |SER 25.6 |40 & 50 mm e i .m..oo 61,29 86,64 147,93 887,58 183,73 1.071,31 1,01%
13.160.000500 Ponto de esgoto primario, com tubo de PVC e conexfes, @
bIN SER 257 100mm e s H.oo 106,60 101,08 207,68 207,68 42,99 250,67 0,24%
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
, | 21,00 22,40 9,80 32,20 676,20 139,97 816,17 0,77%
CPOS }46.02.050 25.8 |llinha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes m
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha =
CPOS 46.03.050 25.9 |esgoto série reforgada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes |m 2000 il il i 148520 i TAMA0 1:545%
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha
ICPOS 146.03.040 25.10 lesgoto série reforgada ‘R°, DN= 75 mm, inclusive conexdes |m u_ﬂo 49,00 i e 138,56 25,64 @mo 0,16%
, Caixa de inspegdo em alvenaria - 1/2 tijolo comum macigo -
revestido internamente com argamassa de cimento e areia
30.107.000050 sem peneirar, trago 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e .00 78,70 138,10 214,80 104,00 222,32 1.296,82 1:22%
PINI . SER 25.11 [= 5 cm, dimensdes 40 x 40 x 60 cm un "
16.010.00000 Ponto de luz com eletroduto de PVC rigido, & 3/ un 9,00 85,72 128 54 214.26 1.028,34 39917 2.327.51 2.19%
PINI  |3.SER 26.1 e ] Pt 1%
16.010.00000 Ponto de tomada com eletroduto de PVC rigido, sem placa, @|un
PINI |4 SER 26.2 374" 13,00 99,16 114,10 213,26 2.772,38 573,88 3.346,26 3,15%
16.010.00000 Ponto de interruptor com eletroduto de PVC rigido roscavel, @jun
PINI 5.SER 263 34" 5,00 92,81 114,10 | mnm.m‘_ 1.034,55 214,15 1.248,70 1,18%
16.010.00000 Ponto seco para instalagdo de som, tv, alarme e ldgica,jun
incluindo eletroduto de PVC flexivel corrugado e caixa com 1,00 55,84 67,90 123,74 123,74 25,61 149,35 0,14%
PINI 2.SER 26.4 |espelho .
16.123.000017 Lumindrias fluorescentes Completas, comercil com 02jun
PINI | SER 26.5 |lampadas de 40W, tipo sobrepor. 9,00 72,75 31,77 104,52 940,68 194,72 1.135,40 1,07%

POS |55.01.020 Limpeza final da obra 100,00 | 9,17 217,76 1.269,76 1,20%
empreiteiro ao apresentar o preco para esta construgéo esclarecerd que néo teve dividas na interpretagio dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes]
specificacdes, e que esta ciente de que estas prevalecem sobre os desenhos.
s quantidades levantadas no “Quantitativo” s&o orientativas, ndo implicando em aditivos quando das medigdes dos servigos, cabendo a contratada a responsabilidade pelo orgamentd)
proposto.
_ [ ! 7 7 w [ [ _

e Sl A




LOCAL: RUA ANA NERI, N° 124, VILA MARIA CRISTINA, LENGOIS PAULISTA.

IPRAZO DE EXECUGAO : 120 dias

JAREA Existente Construida:348,59 m?

DATA DO DOCUMENTO: AGOSTO/2018 -

FONTES :- CPOS N° 173, PINI julho/18,

DISCRIMINAGAO

CUSTO TOTAL

DO ITEM
SUBTOTAL

B.D.L

20,70%

CUSTO TOTAL DO
ITEM COM B.D.Il.




