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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 3.000,06 294.839,88

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 
Placa dimensões 2,00x3,20 ( 5X x 
8X) .

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,40 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - .
1.2.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 10.019,48 Verificar quadro de área da folha 01/03 . PAVIMENTAÇÃO 6.949,42 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 12.023,37 Foi considerado a distância de 40 Km
.
PAVIMENTAÇÃO 8.339,30 

1.2.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 300,58 Verificar quadro de área da folha 01/03

.
PAVIMENTAÇÃO 208,48 

1.2.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 10.019,48 Verificar quadro de área da folha 01/03 . PAVIMENTAÇÃO 6.949,42 
1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.3.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 644,72 Verificar tabelas de área da folha 02/03
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.4. ENSAIOS - ..

Lençóis Paulista /SP
Local Responsável Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 CREA/CAU: 5069648197
Data ART/RRT: 28027230200192501

Recapeamento da Avenida 28 de Abril

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento da Avenida 28 de Abril 895305/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 

1.2. PAVIMENTAÇÃO - 
1.2.1. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 10.019,48 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 12.023,37 

1.2.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 300,58 

1.2.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 10.019,48 
1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.3.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 644,72 

1.4. ENSAIOS - 

Lençóis Paulista /SP
Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
Data

Recapeamento da Avenida 28 de Abril

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Recapeamento da Avenida 28 de Abril 895305/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10
11.527,59 130.251,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.070,06 

- 3.684,07 - - - 

- 92,10 - - - 

- 3.070,06 - - - 

644,72 35,01 35,08 36,80 

Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197
ART/RRT: 28027230200192501

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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