



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 895305/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento da Avenida 28 de Abril			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento da Avenida 28 de Abril	MUNICÍPIO / UF Lençóis Paulista /SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapamento da Avenida 28 de Abril									439.618,77	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	439.618,77	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.000,06	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	384,10	BDI 1	468,76	3.000,06	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	425.091,12	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.019,48	1,93	BDI 1	2,36	23.645,97	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.023,37	0,93	BDI 1	1,13	13.586,41	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	300,58	997,79	BDI 1	1.217,70	366.016,27	RA
1.2.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.019,48	1,79	BDI 1	2,18	21.842,47	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.527,59	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	644,72	14,65	BDI 1	17,88	11.527,59	RA
1.4.			ENSAIOS					-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP  
Local  
  
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Emanuel Fidelis Serutti  
CREA/CAU: 5069648197  
ART/RRT: 28027230200192501