CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE'CUQAO E'APROVAC}AO DE PROJETO DE SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A
INCENDIO, CONFORME RELACAO DE PROPRIOS PUBLICOS:

| UNIDADE ESCOLAR | ENDERECO | AREA M2
1 Creche “Augusta P. Zillo” RUA MINAS GERAIS N°285 — VILA CRUZEIRO 846,02,
2 | Creche “Maria Inez Crepaldi” RUA JOAQUIM MARIA CONTENTE N°91 — MARIA LUIZA | 1.062,75
3 | Creche “Maria Moretto Boso” RUA NESTOR LUMINATI N°54 — JD. PRIMAVERA 728,43
4 | Creche “Marta Dal Ben Conti” RUA JOSE PEDRO LUDOVICO N°401 — JD. AGAI 1.160,34
5 Creche “Neide Madeira Dias” RUA JORGE AMADO N°195 — CECAP 1.264,41
6 Creche “Odette Moreira Cruz Pietraréia” AV. ORIGENES LESSA N°161 — CECAP 1.213,30
7 Creche “Oliveiro Emiliano Ribeiro” RUA HUGO CAVASSUTI N°155 — JD JULIO FERRARI 1.235,30
8 Creche “Roza C. Paccola RUA OLINO FUIN N°210 — JD CAJU 859,15
9 Creche “Wilson Trecenti” RUA LEONILDO PASSARINHO N°60 — N.H.L.Z. 1.285,21
10 | EMEI “Marcellino Dayrell Queiroz RUA DOS MACUCOS N°140 — JD. NOVA LENCOIS 822,00
11 | EMEI “Maria Cordeiro Fernandes Orsi” RUA ASSIS CHATEAUBRIAND N°53 — CECAP 1.007,86
12 | EMEI “Yvonne Conti Capoani” AVENIDA DAS NAC}()ES N°357 — N.H.L.Z. 1.153,66

DEVERA SER ELABORADO PROJETO DE PREVENCAO, SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO E PANICO, QUE
COMPREENDA TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A ADEQUACAO AS NORMAS VIGENTES E APROVACAO JUNTO AO
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO. O PROJETO DEVERA SER ELABORADO EM NiVEL DE PROJETO
EXECUTIVO, DETALHADO, DE FORMA QUE CONTENHA TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS PARA A SUA
PERFEITA INTERPRETAGAO E EXECUCAO DA OBRA E CONTEMPLANDO SOLUGCOES TECNICAS DE ENGENHARIA PARA A
REDUCAO DO CUSTO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA. O PROJETO DEVERA CONTEMPLAR A SOLUCAO E O
DETALHAMENTO DAS INSTALACOES DOS SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA
EDIFICAGAO, INCLUINDO, NO MINIMO: INDICAGAO E DETALHAMENTO DO TIPO, CAPACIDADE E LOCALIZAGAO DOS
EXTINTORES, REDE E PONTOS DE HIDRANTES, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, RESERVATORIOS DE AGUA, REDE DE
SPRINKLERS (SE NECESSARIO), ETC.; INCLUINDO DIAGRAMA VERTICAL E DETALHAMENTO DOS RESERVATORIOS
INFERIORES E SUPERIORES; DETALHAMENTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA, SE NECESSARIO; DETALHAMENTO DAS
ESCADAS DE EMERGENCIA (ANTECAMARA, CORRIMAO, GUARDA-CORPO, REVESTIMENTO DOS DEGRAUS
(ANTIDERRAPANTE), ADEQUAGCOES DOS CORRIMAO E GUARDA CORPO EXISTENTES, INDICACAO DAS ROTAS DE
FUGA, TIPOS DE PORTAS CORTA-FOGO, ETC.); SINALIZACAO DA ROTA DE FUGA; LEGENDA COM OS SIMBOLOS E AS
ABREVIACOES ADOTADOS EM CADA PRANCHA. DEVERAO SER ATENDIDAS TODAS AS NORMAS TECNICAS E A
LEGISLACAO VIGENTE. O PROJETO DEVERA AINDA APRESENTAR: MEMORIAL DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO,
LISTA DE MATERIAIS COMPLETA, ESPECIFICACOES TECNICAS NECESSARIAS PARA A CONTRATACAO E A EXECUCAO
DA OBRA. O PROJETO DEVERA SER APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS, PARA QUE APOS A OBRA SEJA POSSIVEL
A OBTENCAO DO A.V.C.B. (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS).

OS SERVIGOS TAMBEM A SEREM DESENVOLVIDOS CONSTARAO DE ESPECIFICAGOES DE MATERIAL E SERVIGOS,
ORCAMENTOS (COM REFERENCIA DOS PRECOS E ATUALIZADO), INCLUINDO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS,
CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIROS DOS SERVICOS, ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E LAUDOS TECNICOS.

A PREFEITURA FORNECERA COPIA DIGITAL DAS PLANTAS BAIXAS DAS ESCOLAS E ESTAS DEVERAO SER
CONFERIDAS “IN LOCO” PELA CONTRATADA, ALTERADAS CASO NECESSARIO PARA EXECUCAO DO PROJETO.

TODAS AS DESPESAS PARA A APROVAGCAO DO PROJETO OCORRERAO POR CONTA DA CONTRATADA.

A EMPRESA DEVERA FORNECER O PROJETO EM ARQUIVO DIGITAL (PDF E DWG), ALEM DAS COPIAS EM PAPEL,
APROVADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

O PAGAMENTO SOMENTE SERA LIBERADO APOS A APROVAGAO DO PROJETO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO DE SAO PAULO.

Lengdis Paulista, 05 de FEVEREIRO de 2021

FERNANDO ORTEGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5060809773




TABELA DE,HONORARIOS DA FDE EM VIGOR A PARTIR DE 19/11/2020 CRITERIOS~ PARA CALCULO
DE HONORARIOS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUGCAO ESCOLAR Os
honorarios serdo calculados de acordo com a tabela a seguir, onde serdo utilizados os seguintes
indicadores:

V=0,04*C*vVA

V = valor em reais (R$) calculado pela FDE para elaboragdo do servigo

A = area de construgaol/intervengao sem beiral

un = unidade de servigo

C = R$ 2.323,39 (fixo e irreajustavel) prego médio, em reais (R$), por m? (metro quadrado) de construgao
de uma edificagéo escolar (obra virtual), conforme "Orcamento Médio Geral", (BDI = 0%) emitido pela FDE
més base: Out/20

UNIDADE ESCOLAR AREA M2 V=0,04*C*VA
1 Creche “Augusta P. Zillo” 846,02 R$ 2.703,16
2 Creche “Maria Inez Crepaldi” 1.062,75 R$ 3.029,69
3 Creche “Maria Moretto Boso” 728,43 R$ 2.508,28
4 Creche “Marta Dal Ben Conti” 1.160,34 R$ 3.165,74
5 Creche “Neide Madeira Dias” 1.264,41 R$ 3.304,65
6 Creche “Odette Moreira Cruz Pietraréia” 1.213,30 R$ 3.237,18
7 Creche “Oliveiro Emiliano Ribeiro” 1.235,30 R$ 3.266,39
8 Creche “Roza C. Paccola 859,15 R$ 2.724,06
9 Creche “Wilson Trecenti” 1.285,21 R$ 3.331,73
10 | EMEI “Marcellino Dayrell Queiroz 822,00 R$ 2.664,51
11 | EMEI “Maria Cordeiro Fernandes Orsi” 1.007,86 R$ 2.950,41
12 | EMEI “Yvonne Conti Capoani” 1.153,66 R$ 3.156,61

TABELA FDE OUT/2020
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