PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA
Praca das Palmeiras, 55 — Fone (14)-3269-7000 — Fax (14) 3263-0040
CEP 18682-900 -- Lenc¢dis Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
1.DO OBJETO

Contratagio de empresa especializada para a elaboracio do plano de desativagio e
encerramento das seguintes estruturas pertencentes a Prefeitura Municipal de Lengdis
Paulista: Aterro em valas de Residuos Sélidos Domiciliares (RSD), Aterro de Residuos da
Construgfio Civil (RCC) e demais instalagdes do setor, contemplando estudos, projetos e
licenciamento ambiental para desativagiio/encerramento, conforme a decisio da diretoria n°

038/2017/C da CETESB.
|
Item | Qtde Descrigéo ;
1 01 1.1 Avaliagio ambiental preliminar
Unid.

Localizagdo em planta das atividades a serem encerradas;

A identificagfio ¢ o destino a ser dado para os equipamentos existentes;

Obtengéo de documentos existentes do imével;

Entrevistas com stakeholders e vizinhanga para levantamento do uso pretérito;
Obtengdo de acervo de imagens aéreas por empresa especializada e certiddo de inteiro
teor junto ao cartdrio de iméveis;

Vistas ao processo na CETESB e em acervos de bases de dados pablicos para a
obteng¢do de informagdes das indistrias anteriormente alocadas;

Avaliagdo da documentagdo existente junto 8 CETESB,;

Levantamento aerofotogramétrico da area;

Levantamento da geologia, pedologia ¢ hidrogeologia regional;

' Levantamento de areas contaminadas proximos ao imével;

Levantamento de informages disponiveis sobre o histdrico do uso e ocupagio do
terreno, das descargas dos residuos e suas caracteristicas;

Levantamento de informagdes disponiveis sobre o meio fisico;

Vistoria de reconhecimento da 4rea;

Delimitagdo total das 4reas que contém residuos;

Elaboragdo do Modelo Conceitual preliminar da érea;

Projeto das instalagBes necessarias;

Elaboragiio do Plano de Investigagdo Confirmatéria;

Emiss#o de relatdrio técnico de Avaliagio Ambiental Preliminar;

Elaboragdo de termo de referéncia para contratagdo de empresas executoras das obras e
instalagBes necessarias;

Planilha orgamentiria, memorial descritivo e cronograma das obras e instalagdes

necessarias.

1.2 Investigacdo Confirmatoria

Execugfo das sondagens, amostragens de solo e implantagfio da rede de pogos da
agua subterranea;
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Coleta das amostras de solo e 4gua subterrdnea;

Investigagio geologica, geotécnica e hidrogeologica;

Pesquisa de gases no solo;

Execucfio das andlises laboratoriais ¢ interpretagdo dos resultados;
Atualizagio do modelo Conceitual da Area (MCA 2);

Elaborag#o do Plano de Investigag@o detalhada (caso necessario);
Elaborac&o do Relatério de Investigagdo Confirmatéria;
Elaborag#o do parecer de desativacdio e encerramento.

1.3 Projeto de encerramento de aterro

Elaboragdo do projeto de encerramento do aterro em valas, aterro de RCC e demais
instalagbes contemplando os seguintes itens:

Levantamento planialtimétrico cadastral;

Projeto geométrico e de terraplenagem,;

Projeto de drenagem superficial de dguas pluviais;

Representagio em planta planialtimétrica, em escala nfo inferior a 1:2.000, do
uso do solo, das 4guas subterrdneas e das dguas superficiais num raio minimo de
200 m;

Projeto incluindo Reconformagéio geométrica do macigo e proposicio de
cobertura final, Cobertura Vegetal, Isolamento fisico e visual da area do aterro;

Plano de monitoramento geotécnico, de gases e das aguas superficiais e
subterrineas na regifo do aterro;

Uso futuro da area incluindo, preferencialmente, proposta de legislagdo que
imponbha restrigdes ao uso do solo nas 4reas diretamente afetadas;

Elaboragéio de termo de referéncia para contratagiio de empresas executoras das
obras ¢ instalagdes necessdrias;

Planilha orgamentdria, memorial descritivo ¢ cronograma das obras e instalagdes
necessarias.

Prazo de execugdo: 60 dias

A empresa devera fornecer os Estudos, Relatérios ¢ Desenhos em arquivos
editdveis (word, excel e DWG), no formato PDF ¢ 4 (quatro) vias impressas.

Demais estudos, documentos e projetos da drea original dos espagos a serem
encerrados poderfio ser consultados na Secretaria de Meio Ambiente ¢ Secretaria
de Obras. (j)

o
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2. DA JUSTIFICATIVA
A gestio de residuos sélidos no Brasil foi formalmente estabelecida a partir do ano de 2010,

através da Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS), lei n° 12.305/2010. De acordo com a
PNRS a disposicéo final dos residuos sélidos domiciliares (RSD), apds esgotadas as possibilidades
de reciclagem, recuperag@o e reutilizagdo devem ser encaminhados para disposicéo final em aterro
sanitario com os devidos sistemas de controle ambiental. A fim de adequar-se a PNRS o municipio
de Lengdis Paulista passou a encaminhar os RSD para o novo aterro sanitario, que entrou em
operacgio no ano 2020, encerrando a disposi¢fio no antigo aterro em valas localizado na Rodovia
LEP 335 - Fazenda Corvo Branco — Lengéis Paulista/SP.

O aterro em valas iniciou suas operagdes no ano 1992 e recebeu os residuos gerados no municipio
até o inicio do ano 2020. Diante deste contexto, 0 municipio inicia a contratagdo dos servigos
necessarios para o projeto de encerramento e desativacio do antigo Aterro e demais instalagdes
adjacentes, visando implementar as agOes necessarias para garantir as adequadas condigdes de

sancamento e protegdo ambiental para a populagfo.

3. DAS CONDICOES PARA CONTRATACAO DA EMPRESA

3.1 A empresa contrata para execuco dos servicos devera seguir criteriosamente o que estipula a
DECISAO DE DIRETORIA N° 038/2017/C de 07 de Fevereiro de 2017 — CETESB ¢ o Roteiro de
Projeto para encerramento de aterro contemplado no documento “Lincenciamento Ambiental
Unificado” da CETESB,

3.2 A equipe exigida quando do processo licitatério constard de no minimo:
1 (um) engenheiro coordenador, com experiéncia comprovada em aterros

1 (um) engenheiro sénior ¢ivil ou ambiental,

1 (um) gedlogo sénior;

1 (um) engenheiro quimico;

1 (um) desenhista com experiéncia em CAD.

3.3 A empresa vencedora serd responsavel pela submiss@o ¢ acompanhamento de todo processo na

CETESB até a aprovagéo do plano de desativagio da area.

3.4 O pagamento dos servigos seré efetuado da seguinte forma:
a) 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, em até 10 (dez) dias apés a conclusio ¢
entrega da Avaliagfo Preliminar e Avaliago Conﬁrmaté?'jﬂ
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b) 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, em até 10 (dez) dias apos a entrega do Plano
de Desativag#o;

¢) 20% (vinte por cento) do valor do contrato, em até 10 (dez) dias apds a aprovagio do Plano de
desativagfio pela CETESB.

4. LOCALIZACAO DA AREA A SER ENCERRADA

Enderego: Rodovia LEP 335 — Fazenda Corvo Branco — Lengois Paulista/SP.

SETOR AREA
Aterro de RSD 111.237,90 m?
Aterro de RCC 81.599,93 m?
Usina de Triagem, Usina de Reciclagem de RCC, Usina de
Asfalto, Fabrica de Artefatos de cimento, Reservatdrio de 47.850,02 m?
Combustivel, Portaria, Refeitério, Administra¢fo e Vestiarios
TOTAL DAS AREAS 240.687,85 m*

REFERENCIAS
CETESB, SAQ PAULO. Projeto de recuperacéio de antigo lixdo. Disponivel em:
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/projeto-recuperacao-lixao.pdf

CETESB, SAO PAULO. Dispde sobre a aprovagiio do “Procedimento para a Protegdo da Qualidade do Solo e das
Aguas Subterrineas”, da revisio do “Procedimento para o Gerenciamento de Areas Contaminadas” e estabelece
“Diretrizes para Gerenciamento de Areas Contaminadas no Ambito do Licenciamento Ambiental”, em funcdo da
publica¢do da Lei Estadual n° 13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto n® 59.263/2013, e d4
outras providéncias. Disponivel em: https: sb.sp.gov.br/wp-content/upl 014/12/DD-038-2017-C.pdf

Lengdis Paulista, 14 de o de 2021.
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