

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA QUADRA NO GINÁSIO TONQUINHO
 LOCAL: AV. NAÇÕES UNIDAS, 256 – NÚCLEO HAB. LUIZ ZILLO
 ÁREA: 634,25 m²
 DATA DO DOCUMENTO: 03 DE SETEMBRO DE 2021
 FONTE: CDHU 182 E SINAPI JULHO 2021



FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL DO ITEM	B.D.I.	CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.	INCIDÊNCIA
						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	SUBTOTAL		10%		(%)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.595,35	3,42%
CDHU	04.06.020	1.1	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	M2	634,25		3,72	3,72	2359,41	235,94	2.595,35	3,42%
		2	PISO								73.305,33	96,58%
SINAPI	40649	2.1	PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	634,25	98,41		98,41	62416,54	6241,65	68.658,20	90,46%
SINAPI	102506	2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	398,93	10,59		10,59	4224,67	422,47	4.647,14	6,12%
			TOTAL								R\$ 75.900,68	100,00%

ENG.º JOÃO HENRIQUE FERRARI
 CREA/SP 5061476161