REFERENCIA: CDHU 183, SINAPI OUTUBRO DE 2021 E FDE DE JULHO DE 2021 — NAO DESONERADO
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MANUTENCAO NA COBERTURA DO CESEC E NA CANCHA DE BOCHA
ENDERECO: Rua Treze de Maio, s/n.°, Centro, Lengéis Paulista — SP
PRAZO: 45 dias uteis em horario comercial

MES DE REFERENCIA: Agosto de 2021

21,15%
PLANILHA ORCAMENTARIA

Fonte Cédigo Descrigcao

'METAIS

CDHU 04.30.020 Remocgéo de calha ou rufo
CDHU 16.33.102 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 26 - corte 0,50 m

'CONDUTORES VERTICAIS - CANCHA DE BOCHA

CDHU = 04.30.020 'Remogéo de calha ou rufo

CORU 46.02.070 esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

'CONDUTORES VERTICAIS - FACHADA DA CESEC COM A RUA TREZE DE MAIO
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto

GRS GBS0 'série reforcada "R”, DN= 100 mm, inclusive conexdes

CDHU  33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Passagem de dois tubos de PVC AP Série R, DN=3" (75 mm) por'

COMPOSIGAO | COMP-002 calgamento em concreto, inclui rasgos, chumbamento, remogéo do
‘material demolido e recomposicéo do passeio.

CDHU 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

.MANUTENCAO COBERTURA CANCHA DE BOCHA

CDHU 04.03.040 |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

CDHU 16.03.010 ‘ondulado de 6 mm

' COMPOSICAO ' COMP-001 |Retirada de manta aluminizada

FDE 07.05.080 'Sub-cobertura com manta aluminizada

SERVICOS COMPLEMENTARES

‘Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha

‘Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil'
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QTD Ref. com BDI

11438 R$ 3,85 _ R$ 4,66 _
143,8 | R$ 117,25 R$ 142,05
TOTAL DO ITEM 1.

50 R$ 3,85 R$ 4,66

50 R$71,16 R$86.21
TOTAL DO ITEM 2.

12  R$96,71 R$117,16
863 R$3810 R$4616

4 | R$391,63 R$474,46

4 R$27493 R$ 333,08
TOTAL DO ITEM 3.

57,59 R$6,70 R$812
57,59  R$52,83 | R$ 64,00

5759 R$742 R$8,99
5759 R$1586 R$19,21 |
TOTAL DO ITEM 4.

" Pr.Unit. Pr. Unit. Pr. Total com

BDI

R$ 670,11
R$ 20.426,79
R$ 21.096,90

R$ 233,00
R$ 4.310,50
R$ 4.543,50

R$ 1.405,92
R$ 398,36

R$ 1.897,84

R$ 1.332,32
R$ 5.034,44

R$ 467,63
R$ 3.685,76

R$ 517,73
R$ 1.106,30
R$ 5.777,42
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MANUTENCAO NA COBERTURA DO CESEC E NA CANCHA DE BOCHA
ENDERECO: Rua Treze de Maio, s/n.°, Centro, Lengéis Paulista — SP
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PLANILHA ORCAMENTARIA

'Remogéo de entulho separado de obra com cagamba metélica -]
5.1. CDHU 05.07.040 terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 15,05  R$87,55 R$ 106,07 R$ 1.595,82
metal

TOTAL DO ITEM 4. R$ 1.595,82
TOTAL GERAL| RS$ 38.048,08

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando — CREA/SP 507.042.458-7

Lencgdis Paulista, 22 de novembro de 2021
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