PRAZO: 45

REFORMA MURO LATERAL ESTADIO MUNICIPAL ARCHANGELO BREGA
ENDEREGCO: RUA IGNACIO ANSELMO, N° 613 — CENTRO

MES DE REFERENCIA: Novembro de 2021
REFERENCIA: CDHU 184 E SINAPI Novembro de 2021 — NAO DESONERADO

BDI: 10,00%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Descricao

Demolicdo manual de alvenaria de elevagcdo ou elemento vazado,
incluindo revestimento

Demoligcdo manual de alvenaria de fundagdo/embasamento
Demoligdo manual de concreto simples

Remocado de entulho separado de obra com cagamba metalica -
terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou
metal

Retirada de batente,
chumbados

Retirada de esquadria metélica em geral
Fechamento provisério de vdos em chapa de madeira compensada

corrimdo ou pecas lineares metalicas,

Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
Lastro de pedra britada

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto usinado, fck = 30 MPa
Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo

!mpermnahilhm‘ﬁn em nintura de asfalto oxidado com solventes
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organicos, sobre massa

2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO, DRENO E VIGA INTERMEDIARIA
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Pr. Unit.
Ref.

R$ 67,00
R$ 100,50
R$ 184,25

R$ 87,55

R$ 8,91

R$ 25,98
R$ 43,27

R$ 65,60
R$ 41,88
R$ 135,48
R$ 11,95

R$ 15,24

R$ 381,14
R$ 141,22

R$ 15,34

Pr. Unit.
com BDI

R$ 73,70
R$ 110,55
R$ 202,68

R$ 96,31

R$ 9,80

R$ 28,58
R$ 47,60

TOTAL ITEM 1

R$ 72,16
R$ 46,07
R$ 149,03
R$ 13,15

R$ 16,76

R$ 419,25
R$ 155,34

R$ 16,87

Pr. Total com
BDI

R$ 1.004,53
R$ 394,66
R$ 579,66

R$ 3.746,46

R$ 49,00

R$ 49,16
R$ 5.563,96
R$ 11.387,43

R$ 5.051,20
R$ 234,96
R$ 56,63
R$ 13,15

R$ 33,52

R$ 1.257,75
R$ 621,36

R$ 257,94
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BDI: 10,00%
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3. | ELEVACAO MURO
3.1

CPOS | 32.16.010

PLANILHA ORGAMENTARIA

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39
cm - classe A

Chapisco
Emboc¢o comum

Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
orgéanicos, sobre massa

Chapisco fino peneirado

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 37,
inclusive conexdes

Manta geotéxtil com resisténcia a tragcdo longitudinal de 16kN/m e
transversal de 14kN/m

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes

Dreno com pedra britada
Forma em madeira comum para fundacéo
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de agco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto preparado no local, fck = 30 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacgéo
Forma em madeira comum para fundacéo

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Concreto preparado no local, fck = 30 MPa
Langcamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo

Impermeabilizacdo em pintura de asfalto oxidado com solventes
organicos, sobre massa
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R$ 95,36

R$ 5,95
R$ 18,34

R$ 15,34
R$ 7,80
R$ 16,42

R$ 18,46

R$ 66,03

R$ 110,52
R$ 84,96
R$ 11,95

R$ 15,24

R$ 476,82
R$ 141,22
R$ 84,96
R$ 11,95

R$ 15,24

R$ 476,82
R$ 141,22

R$ 15,34

R$ 104,90

R$ 6,55
R$ 20,17

R$ 16,87
R$ 8,58
R$ 18,06

R$ 20,31

R$ 72,63

R$ 121,57
R$ 93,46
R$ 13,15

R$ 16,76

R$ 524,50
R$ 155,34
R$ 93,46
R$ 13,15

R$ 16,76

R$ 524,50
R$ 155,34
TOTAL iTEM 2

R$ 16,87

R$ 5.706,56

R$ 712,64
R$ 2.194,50

R$ 809,76
R$ 466,75
R$ 397,32

R$ 2.404,70

R$ 581,04

R$ 1.984,02
R$ 1.429,94
R$ 1.242,68

R$ 1.075,99

R$ 833,96
R$ 246,99
R$ 1.233,67
R$ 1.060,42

R$ 832,30

R$ 1.007,04
R$ 298,25
R$ 32.045,04

R$ 257,94
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PLANILHA ORGAMENTARIA
3.2 CPOS 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo M2 57,6 R$ 84,96 R$ 93,46 R$ 5.383,30
3.3 CPOS 10.01.040 [Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 161,28 R$ 11,95 R$ 13,15 R$ 2.120,83
3.4 CPOS 10.01.060 [Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 109,57 R$ 15,24 R$ 16,76 R$ 1.836,39
3.5 CPOS 14.04.210 [Alvenaria de bloco ceramico de vedacéo, uso revestido, de 14 cm M2 123,92 R$ 69,19 R$ 76,11 R$ 9.431,55
3.6 CPOS 10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 81,52 R$ 11,95 R$ 13,15 R$ 1.071,99
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
3.7 SINAP 93205 | COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 A 50,95 35,52 R$30,07 | R$1.990,62
3.8 CPOS 17.02.020 [Chapisco M2 326,08 R$ 5,95 R$ 6,55 R$ 2.135,82
3.9 CPOS 17.02.120 |Embogo comum M2 326,08 R$ 18,34 R$ 20,17 R$ 6.577,03
3.10 CPOS 17.02.060 |Chapisco fino peneirado M2 326,08 R$ 7,80 R$ 8,58 R$ 2.797,77
TOTAL ITEM 3 R$ 33.603,24
4. CANALETA E CAIXA DE PASSAGEM
4.1 CANALETA
4.1.1 CPOS 06.01.020 |Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 6,4 R$ 41,88 R$ 46,07 R$ 294,85
4.1.2 CPOS 14.02.030 |Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macico comum M2 12,8 R$ 101,58 | R$111,74 | R$1.430,27
4.1.3 CPOS 11.03.140 [Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3 1,78 R$ 476,82 R$ 524,50 R$ 933,61
Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
4.1.4 CPOS 11.16.020 ami lasire &6 enghiments M3 1,78 R$ 70,61 R$ 77,67 R$ 138,25
4.1.5 CPOS 17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 35,67 R$ 22,41 R$ 24,65 R$ 879,27
4.2 CAIXA DE PASSAGEM
4.2.1 CPOS 14.02.030 [Alvenaria de elevacgédo de 1/2 tijolo macico comum M2 10,8 R$ 101,58 @ R$ 111,74 R$ 1.206,79
422 17.02.020 |Chapisco M2 10,8 R$ 5,95 R$ 6,55 R$ 70,74
4.2.3 CPOS 17.01.120 |Argamassa de cimento e areia trago 1:3, com adesivo acrilico M3 0,216 R$ 1.196,22 | R$1.315,84  R$ 284,22
4.2.4 CPOS 11.03.140 [Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3 0,05 R$ 476,82 R$ 524,50 R$ 26,23
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa
425 CPOS 11.16.020 am lastra efou enchimento M3 0,05 R$ 70,61 R$ 77,67 R$ 3,88
4.2.6 CPOS 49.06.020 |Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1,08 R$ 1.326,40 R$1.459,04 R$1.575,76
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PLANILHA ORGAMENTARIA

457 ‘ . | AR 09 NAO |Tub0 de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, Iinha‘ M ‘ 55 & ‘ BE AR A2 ‘ RE 79 a2 ‘ PE 1 24 18
U T 7T | T |esgoto serie normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes | = I I e

TOTALITEM 4 RS$ 8.478,05
TOTAL GERAL R$ 85.513,76

Bruno Fernando de Oliveira Rosseto — Engenheiro Civil - CREA/SP 5062072351
Lencgdis Paulista, 18 de Janeiro de 2022
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