lo | 0|Prefeitura Municipal de Lencis Paulista |INSTALACAO DE VIGAS - PONTE RUA GUAIABAZES
> |LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI 2 BDI 3
SAO PAULO 06-22 (N DES.) 0|Lengois Paulista /SP 21,15% 15,69% 0,00%
Nivel P, - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Corrigido Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (R$)
Nivel 2 |1.1. SERVICOS INICIAIS - 41.194,34
Servigo |1.1.1. CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00 2.294,69 BDI 1 2.780,02 5.560,03
Servigo |1.1.2. CDHU 02.08.020 Placa de identificacdo para obra M2 2,00 860,20 BDI 1 1.042,13 2.084,26
. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
Servico |1.1.3. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 200,00 123,76 BDI 1 149,94 29.987,05
Servigo |1.1.4. CDHU 02.02.150 Locacéo de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m? UNMES 2,00 696,95 BDI 1 844,35 1.688,71
Servigo |1.1.5. CDHU 02.01.180 gaE"Trgg il eEt SiEee), G MENENEED CAED GENERE | poges 2,00 77354 | BDI1 937,14 1.874,29
Nivel 2 |1.2. ANDAIME - 11.095,51
Servico |1.2.1. DER 24.04.04 ANDAIME TUBULAR m3 319,00 28,71 BDI 1 34,78 11.095,51
Nivel 2 |1.3. BERCO PARA APOIOS DAS VIGAS METALICAS - 7.397,22
Servico [1.3.1. DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m2 5,00 118,98 BDI 1 144,14 720,72
Servico |1.3.2. DER 24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg 213,00 13,79 BDI 1 16,71 3.558,50
Servico |1.3.3. CDHU 01.23.238 Furagédo para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de UN 24,00 2207 BDI 1 26,74 641,71
armadura (para 12,5mm)
Servico |1.3.4. DER 24.07.13 CONCRETO FCK 40 MPA m3 3,00 681,33 BDI 1 825,43 2.476,29
Nivel 2 |1.4. VIGAS METALICAS - 122.018,98
. VIGA METALICA EM PERFIL "I', COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS
Servico |1.4.1. SINAPI 100764 MAO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAGAO. KG 1.817,00 18,21 BDI 1 22,06 40.085,59
Servico |1.4.2. DER 26.13.01 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P un 2,00 11.147,81 BDI 1 13.505,57 27.011,14
Servico [1.4.3. DER 72.27.03.03 | [ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C hora 150,00 238,44 BDI 1 288,87 43.330,51
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE
Servico |1.4.4. SINAPI 100727 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 79,75 26,09 BDI 1 31,61 2.520,74
AF 01/2020 P
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA
Servico |1.4.5. SINAPI 100729 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 79,75 19,94 BDI 1 24,16 1.926,55
AF 01/2020 P
Servico [1.4.6. SINAPI 101453 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 5.897,19 BDI 1 7.144,45 7.144,45

PMv3.0.4

Encargos sociais: [

Observagdes:
O PRAZO DA OBRA SERA DE 40 DIAS E A OBRA TERA INICIO IMEDIATAMENTE, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lengdis Paulista /SP

Local Responsavel Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
quarta-feira, 3 de agosto de 2022 CREA/CAU: 5069648197
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