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0 Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (N DES.) 0 21,15% 15,69% 0,00%

Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE 181.706,05 
Meta 1. SINAPI REFORÇO - PONTE DA RUA GUAIANAZES - - BDI 1 - 181.706,05 

Nível 2 1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 41.194,34 
Serviço 1.1.1. CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2,00              2.294,69 BDI 1 2.780,02 5.560,03 
Serviço 1.1.2. CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 2,00                 860,20 BDI 1 1.042,13 2.084,26 

Serviço 1.1.3. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200,00                 123,76 BDI 1 149,94 29.987,05 

Serviço 1.1.4. CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 2,00                 696,95 BDI 1 844,35 1.688,71 

Serviço 1.1.5. CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

UNMES 2,00                 773,54 BDI 1 937,14 1.874,29 

Nível 2 1.2. SINAPI ANDAIME - - BDI 1 - 11.095,51 
Serviço 1.2.1. DER 24.04.04 ANDAIME TUBULAR                                                                m3 319,00                   28,71 BDI 1 34,78 11.095,51 
Nível 2 1.3. SINAPI BERÇO PARA APOIOS DAS VIGAS METÁLICAS - - BDI 1 - 7.397,22 
Serviço 1.3.1. DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 5,00                 118,98 BDI 1 144,14 720,72 
Serviço 1.3.2. DER 24.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 213,00                   13,79 BDI 1 16,71 3.558,50 

Serviço 1.3.3. CDHU 01.23.238
Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 12,5mm)

UN 24,00                   22,07 BDI 1 26,74 641,71 

Serviço 1.3.4. DER 24.07.13 CONCRETO FCK 40 MPA                                                            m3 3,00                 681,33 BDI 1 825,43 2.476,29 
Nível 2 1.4. CDHU VIGAS METÁLICAS - -                         -   BDI 1 - 122.018,98 

Serviço 1.4.1. SINAPI 100764
VIGA METÁLICA EM PERFIL "I" , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. 

KG 1.817,00                   18,21 BDI 1 22,06 40.085,59 

Serviço 1.4.2. DER 26.13.01 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 2,00           11.147,81 BDI 1 13.505,57 27.011,14 
Serviço 1.4.3. DER 72.27.03.03 ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C                                           hora 150,00                 238,44 BDI 1 288,87 43.330,51 

Serviço 1.4.4. SINAPI 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 79,75                   26,09 BDI 1 31,61 2.520,74 

Serviço 1.4.5. SINAPI 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 79,75                   19,94 BDI 1 24,16 1.926,55 

Serviço 1.4.6. SINAPI 101453 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00              5.897,19 BDI 1 7.144,45 7.144,45 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197quarta-feira, 3 de agosto de 2022

0

O PRAZO DA OBRA SERÁ DE 40 DIAS E A OBRA TERÁ INÍCIO IMEDIATAMENTE, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.

Lençóis Paulista /SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0 INSTALAÇÃO DE VIGAS - PONTE RUA GUAIABAZES
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