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ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

CPOS – Boletim 159 – Vigência 24/10/2012 ÁREA: 351,15 m²

FONTE CÓDIGO Nº ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNIDADE MATERIAL

VALOR TOTAL C/ BDI

12,452%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  4.363,07  6.543,74 

CPOS 020904 1.1  m²         351,15             1,85              0,17  2,02  709,32  797,65 

CPOS 020102 1.2  m²             6,00         153,90            60,60  214,50  1.287,00  1.447,26 

CPOS 021002 1.3 Locação de obra de edificação  m²         351,15             3,79              2,95  6,74  2.366,75  2.661,46 

CPOS 020802 1.4 Placa de identificação para obra  m²             4,50         277,24            46,33  323,57  1.456,07  1.637,37 

2 INFRA-ESTRUTURA  53.254,76  59.886,04 

CPOS 051008 2.1  m³           70,00             6,92                  -    6,92  484,40  544,72 

CPOS 071002 2.2  m³           70,00             1,78              0,21  1,99  139,30  156,65 

CPOS 060102 2.3  m³           25,00                -              26,03  26,03  650,75  731,78 

CPOS 120106 2.4  m         420,00           21,73            28,33  50,06  21.025,20  23.643,26 

CPOS 111804 2.5 Lastro de pedra britada  m³             3,00           77,12            15,62  92,74  278,22  312,86 

CPOS 090102 2.6 Forma em madeira comum para fundação  m²         180,00           15,59            29,07  44,66  8.038,80  9.039,79 

CPOS 100104 2.7  kg      1.200,00             3,24              1,31  4,55  5.460,00  6.139,88 

CPOS 110113 2.8  m³           18,00         286,94                  -    286,94  5.164,92  5.808,06 

CPOS 111604 2.9  m³           18,00                -              87,66  87,66  1.577,88  1.774,36 

CPOS 140102 2.10 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum  m³           12,00         198,11          178,91  377,02  4.524,24  5.087,60 

CPOS 321504 2.11  m²         150,00           28,60            10,03  38,63  5.794,50  6.516,03 

CPOS 071102 2.12  m³           35,00             1,88              1,45  3,33  116,55  131,06 

   

3 SUPERESTRUTURA  34.921,74  39.270,20 

CPOS 090202 3.1  m²         252,00           45,27            31,31  76,58  19.298,16  21.701,17 

CPOS 100104 3.2  kg      1.830,00             3,24              1,31  4,55  8.326,50  9.363,32 

CPOS 110113 3.3  m³           21,00         286,94                  -    286,94  6.025,74  6.776,07 

CPOS 111606 3.4  m³           21,00                -              60,54  60,54  1.271,34  1.429,65 

 -    -   

4 COBERTURA  121.973,50  141.031,24 

CPOS 150303 4.1  kg      6.470,00           10,70                  -    10,70  69.229,00  77.849,40 

CPOS 330714 4.2 Esmalte alquídico em estrutura metálica  kg      6.470,00             2,60                  -    2,60  16.822,00  18.916,68 

CPOS 161206 4.3  m²         404,40           38,50              8,75  47,25  19.107,90  21.487,22 

CPOS 161220 4.4  m           25,05           30,92              4,38  35,30  884,27  994,37 

CPOS 163002 4.5 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio  m²             1,20         327,83                  -    327,83  393,40  442,38 

CPOS 163308 4.6  m           85,36           16,05            24,08  40,13  3.425,50  3.852,04 

CPOS 163304 4.7  m           58,50           30,16            30,64  60,80  3.556,80  3.999,69 

CPOS 220203 4.8  m²         197,43           43,33                  -    43,33  8.554,64  9.619,87 

CPOS 220307 4.9 Forro em lâmina de PVC  m²           72,72           47,32                  -    47,32  3.441,11  3.869,60 

 -    -   

5 ELEVAÇÃO  33.197,25  37.330,98 

CPOS 140420 5.1  m²         287,20           20,09            16,02  36,11  10.370,79  11.662,16 

CPOS 140422 5.2  m²         407,00           33,44            18,79  52,23  21.257,61  23.904,61 

CPOS 143001 5.3  m²             2,88         504,64            40,10  544,74  1.568,85  1.764,20 

 -    -   

6 PISOS  32.245,79  36.261,03 

CPOS 111804 6.1 Lastro de pedra britada  m³           13,51           77,12            15,62  92,74  1.252,92  1.408,93 

CPOS 110206 6.2  m³           13,51         290,68                  -    290,68  3.927,09  4.416,09 

CPOS 111602 6.3  m³           13,51                -              43,83  43,83  592,14  665,88 

CPOS 170102 6.4 Argamassa de regularização e/ou proteção  m³             5,50         264,31          164,09  428,40  2.356,20  2.649,59 

QUANTIDA
DE

MÃO DE 
OBRA

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL DO 
ITEM

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 
até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, 
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 
1,0 km

Construção provisória em madeira - fornecimento e 
montagem

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km

Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
campo aberto 

Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - 
completa 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa

Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

Impermeabilização em manta asfáltica com 
armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm

Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 
com compactador

Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa

Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

Obs. 1- Prever passagens de tubulações elétricas e 
hidráulicas e pluvial.

Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi 
e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 
mm e altura 40 mm

Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 
mm

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 
0,33 m

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 
0,50 m

Forro em painéis de gesso acartonado, com 
espessura de 12,5 mm, fixo

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 9 cm

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 19 cm

Divisória em placas de granito com espessura de 3 
cm

Concreto não estrutural executado no local mínimo 
300 kg cim/m³

Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

CPOS – Boletim 159 – Vigência 24/10/2012 ÁREA: 351,15 m²

FONTE CÓDIGO Nº ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNIDADE MATERIAL

VALOR TOTAL C/ BDI

12,452%
QUANTIDA

DE
MÃO DE 

OBRA
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL DO 

ITEM

CPOS 180614 6.5  m²         313,03           51,70              7,77  59,47  18.615,89  20.933,95 

CPOS 180616 6.6  m²         216,35           11,09              0,62  11,71  2.533,46  2.848,92 

CPOS 180641 6.7  m²         313,03             0,78              5,19  5,97  1.868,79  2.101,49 

CPOS 190139 6.8  m             8,90           81,68              3,12  84,80  754,72  848,70 

CPOS 190106 6.9  m             6,00           55,35              2,08  57,43  344,58  387,49 

 -    -   

7 REVESTIMENTO DE PAREDES  35.060,53  39.426,27 

CPOS 170202 7.1 Chapisco  m²      1.388,40             1,32              2,43  3,75  5.206,50  5.854,81 

CPOS 170214 7.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster  m²      1.388,40             4,68              9,20  13,88  19.270,99  21.670,62 

CPOS 181101 7.3  m²         166,40           20,43            37,39  57,82  9.621,25  10.819,29 

CPOS 181121 7.4  m²         166,40             0,59              5,19 5,78  961,79  1.081,55 

   

8 PORTAS E ESQUADRIAS  21.171,73  23.808,04 

CPOS 190139 8.1  m           39,39           81,68              3,12  84,80  3.340,27  3.756,20 

230902 8.2 Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm             1,00         177,05            63,46  240,51  240,51  270,46 

CPOS 230905 8.3 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm           12,00         191,00            63,46  254,46  3.053,52  3.433,74 

CPOS 280104 8.4           13,00           83,80            33,55  117,35  1.525,55  1.715,51 

CPOS 260206 8.5 Vidro temperado incolor de 10 mm  m²           52,22         206,33                  -    206,33  10.774,55  12.116,20 

CPOS 250206 8.6 Porta/portinhola em alumínio, sob medida  m²             4,32         448,87            69,03  517,90  2.237,33  2.515,92 

9 PINTURA  25.321,54  28.474,58 

CPOS 330206 9.1 Massa corrida a base de PVA  m²         807,28             1,26              5,60  6,86  5.537,94  6.227,53 

CPOS 331003 9.2  m²      1.315,68             4,71              9,84  14,55  19.143,14  21.526,85 

CPOS 330533 9.3 Verniz em superfície de madeira  m²           54,60             3,53              8,20  11,73  640,46  720,21 

    -   

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ACESSÓRIOS  22.550,95  25.359,00 

CPOS 440124 10.1 Lavatório em louça com coluna suspensa             1,00         206,09            35,66  241,75  241,75  271,85 

CPOS 440111 10.2 Lavatório de louça com coluna             2,00         117,24            35,66  152,90  305,80  343,88 

CPOS 440348 10.3             7,00         159,16              9,70  168,86  1.182,02  1.329,21 

CPOS 440130 10.4 Tanque de louça com coluna de 22 litros             1,00         295,19            76,77  371,96  371,96  418,28 

CPOS 440345 10.5             2,00           22,11              8,92  31,03  62,06  69,79 

CPOS 440127 10.6 Cuba de louça de embutir, sem pertences             4,00           64,84              5,11  69,95  279,80  314,64 

CPOS 440206 10.7 Tampo/bancada em granito espessura 3 cm  m²             3,10         571,00            46,02  617,02  1.912,76  2.150,94 

CPOS 442054 10.8             2,00         127,95            12,80  140,75  281,50  316,55 

CPOS 440359 10.9             2,00         105,88              9,70  115,58  231,16  259,94 

CPOS 300801 10.10             3,00         355,51            30,63  386,14  1.158,42  1.302,67 

CPOS 300802 10.11             3,00         440,27              1,51  441,78  1.325,34  1.490,37 

CPOS 300103 10.12           10,00         111,75              6,90  118,65  1.186,50  1.334,24 

CPOS 300105 10.13  UN             2,00         228,56              6,90  235,46  470,92  529,56 

CPOS 300803 10.14  UN             2,00         586,42              2,60  589,02  1.178,04  1.324,73 

CPOS 440105 10.15 Bacia sifonada de louça sem tampa – 6 litros             4,00         113,12            30,63  143,75  575,00  646,60 

CPOS 442028 10.16 Tampa de plástico para bacia sanitária             4,00           18,19              1,51  19,70  78,80  88,61 

CPOS 442064 10.17 Válvula de meta cromado de 1 1/2”             7,00           37,33              5,11  42,44  297,08  334,07 

CPOS 442012 10.18 Canopla para válvula de descarga             7,00           61,92              1,71  63,63  445,41  500,87 

CPOS 470211 10.19             6,00           51,64            11,51  63,15  378,90  426,08 

CPOS 430214 10.20             2,00           47,78            19,95  67,73  135,46  152,33 

CPOS 480210 10.21             1,00         493,96            35,66  529,62  529,62  595,57 

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 
resistência química A, para áreas internas com saída 
para o exterior, assentado c/argamassa colante 
industrializada

Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência 
química A, para áreas internas com saída para o 
exterior, assentado com argamassa colante 
industrializada

Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 
30-34 cm) com argamassa industrializada para 
rejunte juntas acima de 3 até 5 mm

Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 
21 até 30 cm

Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 
cm e largura até 20 cm

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para 
paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa 
mista 

Rejuntamento de placa cerâmica 15 x 15 cm com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 
mm

Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura de 
21 até 30 cm

un

un

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca 
para porta interna com 1 folha cj

Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo

un

un

Torneira de mesa para lavatório compacta, 
acionamento hidromecânica, em latão cromado, DN= 
½' un

un

Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão 
fundido cromado un

un 

Cuba de aço inoxidável, 560 x 330 x 140 mm, 
simples n° 2, linha comercial, sem pertences un

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador 
em latão fundido cromado un

Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoa 
com mobilidade reduzida – 6 litros un

Assento para bacia sanitária com abertura frontal, 
para pessoa com mobilidade reduzida un 

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 ½' x 800 
mm un

Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 
1/2´ x 800 x 800 mm

Assento articulado para banho, em alumínio com 
pintura epóxi de 700 x 450 mm

un 

un

un 

un

Registro de pressão em latão fundido cromado com 
canopla, DN= 3/4´ - linha especial un

Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 
litros un 
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OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO
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FONTE CÓDIGO Nº ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNIDADE MATERIAL

VALOR TOTAL C/ BDI

12,452%
QUANTIDA

DE
MÃO DE 

OBRA
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL DO 

ITEM

CPOS 480501 10.22             1,00           36,12              7,68  43,80  43,80  49,25 

CPOS 490103 10.23             7,00           37,36            25,59  62,95  440,65  495,52 

CPOS 491210 10.24             4,00         223,17          213,83  437,00  1.748,00  1.965,66 

CPOS 460207 10.25  m         112,00             9,76            25,59  35,35  3.959,20  4.452,20 

CPOS 460205 10.26  m           50,00             7,34            20,48  27,82  1.391,00  1.564,21 

CPOS 460102 10.27  m           50,00             5,10            12,80  17,90  895,00  1.006,45 

CPOS 460105 10.28  m           50,00           13,55            15,35  28,90  1.445,00  1.624,93 

 -    -   

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     15.030,77  16.902,40 

CPOS 370321 11.1             1,00         213,74            49,16  262,90  262,90  295,64 

CPOS 371363 11.2             5,00           37,45            14,62  52,07  260,35  292,77 

CPOS 371360 11.3             5,00             6,41              7,31  13,72  68,60  77,14 

CPOS 381903 11.4  m         150,00             1,49              7,31  8,80  1.320,00  1.484,37 

CPOS 381303 11.5  m           40,00           15,30              0,82  16,12  644,80  725,09 

CPOS 382192 11.6  m           40,00           20,93            12,19  33,12  1.324,80  1.489,76 

CPOS 390302 11.7  m      1.000,00             1,36              0,49  1,85  1.850,00  2.080,36 

CPOS 390305 11.8  m         100,00             4,79              0,73  5,52  552,00  620,74 

CPOS 391802 11.9 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5  m           80,00             1,10              2,68  3,78  302,40  340,05 

CPOS 400435 11.10             5,00           24,29              7,31  31,60  158,00  177,67 

CPOS 400408 11.11             4,00             7,67              7,31  14,98  59,92  67,38 

CPOS 391109 11.12  m         150,00             0,29              1,95  2,24  336,00  377,84 

CPOS 400102 11.13           66,00             2,23              6,10  8,33  549,78  618,24 

CPOS 400104 11.14             4,00             4,10              6,10  10,20  40,80  45,88 

CPOS 400408 11.15             4,00             7,67              7,31  14,98  59,92  67,38 

CPOS 400445 11.16 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa           40,00             5,35              7,31  12,66  506,40  569,46 

CPOS 400446 11.17 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa             3,00             7,21              7,31  14,52  43,56  48,98 

CPOS 400447 11.18 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo             4,00           10,26              7,31  17,57  70,28  79,03 

CPOS 400448 11.19             8,00             8,31              7,31  15,62  124,96  140,52 

CPOS 400502 11.20 Interruptor com 1 tecla simples e placa           11,00             4,03              8,28  12,31  135,41  152,27 

CPOS 400504 11.21 Interruptor com 2 teclas simples e placa             2,00             6,99              8,53  15,52  31,04  34,91 

CPOS 402012 11.22 Placa de 4´ x 2´             5,00             1,46              0,81  2,27  11,35  12,76 

CPOS 411402 11.23           38,00         122,52              9,75  132,27  5.026,26  5.652,13 

CPOS 410975 11.24           38,00           13,81              9,75  23,56  895,28  1.006,76 

CPOS 410709 11.25           76,00             3,20              2,01  5,21  395,96  445,26 

12 ENTORNO     33.283,11  38.664,48 

CPOS 110206 12.1  m³             7,30         290,68                  -    290,68  2.121,96  2.386,19 

CPOS 111602 12.2  m³             7,30                -              43,83  43,83  319,96  359,80 

CPOS 170102 12.3 Argamassa de regularização e/ou proteção  m³             3,00         264,31          164,09  428,40  1.285,20  1.445,23 

CPOS 540604 12.4  m         111,00           28,89              6,27  35,16  3.902,76  4.388,73 

540434 12.5  m²         451,71           41,92              9,97  51,89  23.439,23  26.357,89 

CPOS 340102 12.3  m²         350,00                -                1,04  1,04  364,00  409,33 

CPOS 340210 12.4  m²         250,00             4,87              2,53  7,40  1.850,00  2.080,36 

340436 12.5 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m             7,00         155,38              1,76  157,14  1.099,98  1.236,95 

13 COMBATE A INCENDIO     1.115,31  1.806,68 

CPOS 501006 13.2             2,00         104,96            10,86  115,82  231,64  260,48 

Torneira de bóia, DN= 3/4´ un 

Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, 
com grelha un 

Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 
1,00 m un

Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 
100 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC branco, PxB com anel de borracha, 
DN= 50 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm (3/4”), inclusive 
conexões

Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm (1 ½'), inclusive 
conexões

Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes un

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 
corrente de 10 A até 50 A un

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 30 A un

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 
externo de 25 mm

Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 75 mm, com acessórios

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 
100x50mm, com acessórios

Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação em PVC 70°C

Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação em PVC 70°C

Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un

Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com 
placa un

Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos 
telefônicos

Caixa de ferro estâmpada 4´ x 2´ un

Caixa de ferro estâmpada 4´ x 4´ un

Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com 
placa un

cj

cj

cj

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 
10 A, completo cj

cj

cj

un

Luminária de embutir em calha fechada para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32/36W un

Reator eletrônico de alto fator de potência com 
partida instantânea, para duas lâmpadas 
fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 
127 V / 220 V un

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral 
de 40 W un

Concreto não estrutural executado no local mínimo 
300 kg cim/m³

Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, 
espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

Limpeza e regularização de áreas para 
ajardinamento (jardins e canteiros)

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 
canteiros) 

un

Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade 
de 8 kg un
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ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO

LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

CPOS – Boletim 159 – Vigência 24/10/2012 ÁREA: 351,15 m²

FONTE CÓDIGO Nº ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNIDADE MATERIAL

VALOR TOTAL C/ BDI

12,452%
QUANTIDA

DE
MÃO DE 

OBRA
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL DO 

ITEM

CPOS 501010 13.3             1,00           79,19            10,86  90,05  90,05  101,26 

CPOS 501022 13.4 Suporte para extintor de piso em aço inox             3,00         211,81              1,03  212,84  638,52  718,03 

CPOS 970101 13.5           10,00           14,00              1,51  15,51  155,10  174,41 

CPOS 500526             3,00         156,04              7,73  163,77  491,31  552,49 

14 ABRIGO DE GÁS E INSTALAÇÕES     207,76  2.289,48 

CPOS 090202 14.1  m²             2,00           45,27            31,31  76,58  153,16  172,23 

CPOS 100104 14.2  kg           12,00             3,24              1,31  4,55  54,60  61,40 

CPOS 110113 14.3  m³             0,16         286,94                  -    286,94  45,91  51,63 

CPOS 111606 14.4  m³             0,16                -              60,54  60,54  9,69  10,89 

CPOS 140420 14.5  m²             2,20           20,09            16,02  36,11  79,44  89,33 

CPOS 170202 14.6 Chapisco  m²             4,40             1,32              2,43  3,75  16,50  18,55 

CPOS 170214 14.7 Emboço desempenado com espuma de poliéster  m²             4,40             4,68              9,20  13,88  61,07  68,68 

CPOS 240210 14.8  m²             2,56         296,47                  -    296,47  758,96  853,47 

CPOS 470534 14.9             2,00           70,54            11,51  82,05  164,10  184,53 

CPOS 461002 14.10  m           12,00           39,65              9,22  48,87  586,44  659,46 

CPOS 331102 14.11  m²             5,12             6,92            13,80  20,72  106,09  119,30 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES     2.615,73  2.941,44 

CPOS 050703 15.1  m³           15,00           65,83              6,25  72,08  1.081,20  1.215,83 

CPOS 550102 15.2 Limpeza final da obra  m²         351,15                -                4,37  4,37  1.534,53  1.725,60 

TOTAL     436.105,80  499.995,58 

João Henrique Ferrari

Engenheiro Civil

CREA 5061476161

Extintor manual de água pressurizada - capacidade 
de 10 litros un

un

Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para 
sinalização de incêndio un

Bloco autônomo de iluminação de emergência com 
autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 
lâmpadas de 11 W un

Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa 

Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa

Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 9 cm

Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m 
de altura, completo

Válvula globo em bronze, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, 
DN= 3/4´ un

Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive 
conexões

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 

Remoção de entulho com caçamba metálica, 
independente da distância do local de despejo, 
inclusive carga e descarga 
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CRONOGRAMA FÍSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO
LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

ITEM ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.543,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.543,74

2 INFRA-ESTRUTURA R$ 59.886,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.886,04

3 SUPERESTRUTURA R$ 0,00 R$ 19.635,10 R$ 19.635,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.270,20

4 COBERTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.928,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.103,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.031,24

5 ELEVAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.199,29 R$ 26.131,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.330,98

6 PISOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.252,21 R$ 3.626,10 R$ 21.756,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.626,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.261,03

7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.942,63 R$ 3.942,63 R$ 5.913,94 R$ 13.799,19 R$ 7.885,25 R$ 3.942,63 R$ 0,00 R$ 39.426,27

8 PORTAS E ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.904,02 R$ 11.904,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.808,04

9 PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.389,83 R$ 8.542,37 R$ 8.542,37 R$ 28.474,58

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ACESSÓRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.071,80 R$ 5.071,80 R$ 0,00 R$ 2.535,90 R$ 12.679,50 R$ 0,00 R$ 25.359,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.380,48 R$ 3.380,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.141,44 R$ 16.902,40

12 ENTORNO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.332,24 R$ 0,00 R$ 11.599,34 R$ 7.732,90 R$ 38.664,48

13 COMBATE A INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.806,68 R$ 1.806,68

14 ABRIGO DE GÁS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457,90 R$ 686,84 R$ 1.144,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.289,48

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.941,44 R$ 2.941,44
R$ 0,00

TOTAL R$66.429,78 R$19.635,10 R$30.834,39 R$153.059,80 R$7.710,10 R$8.255,57 R$35.296,27 R$26.270,24 R$45.035,45 R$39.540,21 R$36.763,84 R$31.164,82 R$ 499.995,58

João Henrique Ferrari
Engenheiro Civil

CREA 5061476161
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CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
OBRA: CENTRO DIA DO IDOSO
LOCAL: AV. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL JOÃO ZILLO
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DO “CENTRO DIA DO IDOSO”

DATA DO DOCUMENTO: 14 DE MAIO DE 2013

MÊS PREVISTO % PREVISTO ACUMULADO %
1 R$66.429,78 13,29% R$66.429,78 13,29%
2 R$19.635,10 3,93% R$86.064,88 17,21%
3 R$30.834,39 6,17% R$116.899,27 23,38%
4 R$153.059,80 30,61% R$269.959,06 53,99%
5 R$7.710,10 1,54% R$277.669,17 55,53%
6 R$8.255,57 1,65% R$285.924,74 57,19%
7 R$35.296,27 7,06% R$321.221,01 64,24%
8 R$26.270,24 5,25% R$347.491,25 69,50%
9 R$45.035,45 9,01% R$392.526,70 78,51%

10 R$39.540,21 7,91% R$432.066,91 86,41%
11 R$36.763,84 7,35% R$468.830,75 93,77%
12 R$31.164,82 6,23% R$499.995,58 100,00%

TOTAL R$499.995,58 100,00%

João Henrique Ferrari

Engenheiro Civil

CREA 5061476161
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