ORCAMENTO

ORCAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA CANTINA DO PARQUE DO POVO
LOCAL: AV. MARINO DE SANTIS, N° 800 — JD ITAMARATI
TIPO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA
DATA DO DOCUMENTO: 26 DE AGOSTO DE 2016
CPOS - Boletim 167 — Sem Desoneracao AREA: 70,78m?
) . QUANTIDA MAO DE VALOR VALOR TOTAL DO
FONTE CODIGO N° | ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE DE MATERIAL OBRA UNITARIO ITEM
| 1 |SERVICOS PRELIMINARES - 254576
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento
em paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive
CPOS 03.06.060 1.1 |acomodagéo do material m? 28,09 0,80 6,96 7,76 217,98
Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou
CPOS 03.02.040 1.2 |elemento vazado, incluindo revestimento m? 3,00 - 55,64 55,64 166,92
Demolicdo manual de revestimento em ladrilho
CPOS 03.04.030 1.3 | hidraulico, incluindo a base m? 36,06 - 6,96 6,96 250,98
CPOS 04.11.020 1.4 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios un 4,00 - 31,12 31,12 124,48
CPOS 04.11.030 1.5 |Retirada de bancada incluindo pertences m? 1,80 - 43,07 43,07 77,53
CPOS 04.14.040 1.6 |Retirada de esquadria em vidro m? 29,70 - 30,77 30,77 913,87
Retirada de batente com guarnig&o e pecas lineares
CPOS 04.08.060 1.7 |em madeira, chumbados,portas m 20,80 - 9,24 9,24 192,19
CPOS 04.03.020 1.8 |Retirada de telhamento em barro m? 13,00 - 10,77 10,77 140,01
CPOS 02.10.020 1.9 |Locagéo de obra de edificagdo m? 28,09 4,34 3,93 8,27 232,30
CPOS 03.01.020 Demoligdo manual de concreto simples m? 1,50 153,00 153,00 229,50
| 2 |INFRA-ESTRUTURA 3.862,21
Escavag&o manual em solo de 12 e 22 categoria em
CPOS 06.01.020 2.1 | campo aberto m? 3,50 - 34,78 34,78 121,73
Broca em concreto armado didmetro de 25 cm -
CPOS 12.01.040 2.2 |completa m 36,00 16,73 34,75 51,48 1.853,28
CPOS 09.01.020 2.3 |Forma em madeira comum para fundagéo m? 14,18 18,62 38,88 57,50 815,35
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500
CPOS 10.01.040 24 MPa kg 94,52 3,62 1,75 5,37 507,57
CPOS 11.01.130 2.5 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa m? 1,42 275,51 - 275,51 391,22
Langcamento e adensamento de concreto ou massa
CPOS 11.16.040 2.6 |em fundagéo m? 1,42 - 117,18 17,18 166,40
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava
CPOS 07.11.020 2.9 |com compactador m? 2,00 1,88 1,45 3,33 6,66
| 3 |SUPERESTRUTURA 4.553,39
CPOS 09.01.030 3.1 |Forma em madeira comum para estrutura m? 23,94 70,70 44,86 115,56 2.766,51
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500
CPOS 10.01.040 32 MPa ka 200,00 3,62 1,75 5,37 1.074,00
CPOS 11.01.130 3.3 |Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa m? 2,00 275,51 - 275,51 551,02
Langcamento e adensamento de concreto ou massa
CPOS 11.16.060 3.4 |em estrutura m? 2,00 - 80,93 80,93 161,86
Obs. 1- Prever passagens de tubulagdes elétricas e
hidraulicas e pluvial. - -
| 4 |cOBERTURA 11.171,54
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro -
CPOS 15.01.010 4.1 |v&os até 7,00 m m? 49,23 48,95 37,39 86,34 4.250,52
CPOS 16.02.010 4.3 |Telha de barro, seguir & existente no local. m? 49,23 19,35 21,69 41,04 2.020,40
Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana,
CPOS 16.02.230 4.4 |italiana, francesa e paulistinha m 15,08 7,37 11,96 19,33 291,50
Forro de gesso removivel com pelicula rigida de PVC
CPOS 22.02.190 4.8 |de 625 x 625mm m? 24,22 81,59 - 81,59 1.976,11
Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea ( seguir
CPOS 22.01.020 padréo j& existente. m? 39,44 30,87 35,89 66,76 2.633,01
| 5 |ELEVAGAO | 3.648,58
CPOS 14.02.070 5.1 |Alvenaria de elevag&o de 1/2 tijolo macico aparente m? 4,20 73,18 49,82 123,00 516,60
CPOS 14.02.080 5.2 |Alvenaria de elevag&o de 1 tijolo macico aparente m? 165,72 80,85 246,57 -
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso
CPOS 14.04.200 5.3 |revestido, de 9 cm m? 71,23 21,42 22,55 43,97 3.131,98
Alvenaria de bloco ceramico de vedagéo, uso
CPOS 14.04.220 5.4 |revestido, de 19 cm m? 32,21 26,26 58,47 -
| & |pisos 491,82
CPOS 11.18.040 6.1 |Lastro de pedra britada m? 1,27 83,85 20,87 104,72 132,99
Concreto ndo estrutural executado no local minimo
CPOS 11.02.060 6.2 300 kg cim/m* m? 1,50 302,26 - 302,26 453,39
Langamento, espalhamento e adensamento de
CPOS 11.16.020 6.3 |concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m? 1,50 - 58,59 58,59 87,89
CPOS 17.01.020 6.4 | Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo m? 1,00 286,67 219,40 506,07 506,07
Piso ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia quimica
A, para areas internas sujeitas a lavagem frequente,
CPOS 18.06.020 6.5 |assentado com argamassa colante industrializada m? 61,50 25,48 10,48 35,96 2.211,54
Rodapé ceramico esmaltado PEI-4 resisténcia
quimica A, para areas internas sujeitas a lavagem
frequente, assentado com argamassa colante
CPOS 18.06.040 6.6 |industrializada m? 29,10 13,86 0,83 14,69 427,48
Rejuntamento de rodapé em placas ceramicas até 10
cm de altura com argamassa industrializada para
CPOS 18.06.510 6.7 |rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm m? 61,50 0,12 0,78 0,90 55,35
Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2
CPOS 19.01.060 6.9 |cm e largura até 20 cm m 16,88 58,67 2,77 61,44 1.037,11
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| 7 |REVESTIMENTO DE PAREDES 5.490,40
CPOS 17.02.020 7.1 |Chapisco m? 142,46 1,32 2,43 3,75 534,23
CPOS 17.02.140 7.2 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 142,46 4,68 9,20 13,88 1.977,34
CPOS 17.02.220 Reboco m? 142,46 0,96 7,70 8,66 1.233,70
Revestimento em placa ceramica esmaltada para
paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa
CPOS 18.11.110 7.3 |AC-ll colante industrializada m? 30,80 39,64 8,84 48,48 1.493,18
Rejuntamento de ceramica esmaltada de 20 x 20 cm
com argamassa industrializada para rejunte, juntas
CPOS 18.11.230 7.4 |até 3mm m? 30,80 1,18 7,00 8,18 251,94
| 8 |PORTAS E ESQUADRIAS 17.246,35
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente
CPOS 23.11.050 8.1 |de madeira-92x 210 cm un 3,00 296,81 84,87 381,68 1.145,04
Portinhola de abrir em chapa, para "passa pacote’,
CPOS 24.02.480 8.2 |completa, sob medida m? 3,70 676,35 38,92 715,27 2.646,50
CPOS 24.02.060 8.3 |Porta/portéo de abrir em chapa, sob medida m? 5,67 538,63 58,59 597,22 3.386,24
CPOS 26.02.060 8.4 |Vidro temperado incolor de 10 mm m? 45,10 22325 - 223,25 10.068,58
| 9 [PINTURA 5.632,72
CPOS 33.02.060 9.1 |Massa corrida a base de PVA m? 91,54 1,63 7,53 9,16 838,51
CPOS 33.10.050 9.2 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 178,52 5,62 13,24 18,86 3.366,89
CPOS 33.11.020 9.3 | Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 18,74 9,30 18,55 27,85 521,91
CPOS 33.12.010 9.4 |Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo m? 8,40 8,40 18,55 26,95 226,38
CPOS 33.05.330 9.5 | Verniz em superficie de madeira m? 43,64 4,55 11,01 15,56 679,04
| 10 |INSTALAGOES HIDRAULICAS / ACESSORIOS 5.385,18
CPOS 44.01.240 10.1 |Lavatério em louga com coluna suspensa un 2,00 206,09 35,66 241,75 483,50
Torneira de mesa para lavatério compacta,
acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN=
CPOS 44.03.480 10.2 172" un 2,00 159,16 9,70 168,86 337,72
Bacia sifonada de louga para pessoas com
30.08.060 10.3 |mobilidade reduzida - 6 litros un 2,00
CPOS 44.20.640 10.4 |Valvula de meta cromado de 1 1/2” un 2,00 37,33 511 42,44 84,88
CPOS 44.20.120 10.5 |Canopla para valvula de descarga un 2,00 61,92 1,71 63,63 127,26
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800
CPOS 30.01.030 10.6 'mm un 4,00 111,75 6,90 118,65 474,60
CPOS 44.02.060 10.7 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm m? 2,98 571,00 46,02 617,02 1.838,72
44.06.330 10.8 |Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x400mm un 1,00 512,87 17,12 529,99 529,99
Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador
CPOS 44.03.590 10.9 |em lat&o fundido cromado un 1,00 105,88 9,70 115,58 115,58
Registro de presséo em latdo fundido cromado com
CPOS 47.02.110 10.10 |canopla, DN= 3/4" - linha especial un 1,00 62,63 15,40 78,03 78,03
Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm,
CPOS 49.01.080 10.11 com grelha un 3,00 15,17 34,21 49,38 148,14
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=
CPOS 46.02.070 | 10.12 /100 mm, inclusive conexdes m 12,00 15,84 37,64 53,48 641,76
Tubo de PVC branco, PxB com anel de borracha,
CPOS 46.02.050 | 10.13 DN= 50 mm, inclusive conexdes m 6,00 10,49 20,53 31,02 186,12
Tubo de PVC rigido, DN= 25 mm (3/4”), inclusive
CPOS 46.01.020 | 10.14 conexdes m 6,00 4,28 17,12 21,40 128,40
Tubo de PVC rigido, DN= 50 mm (1 %2'), inclusive
CPOS 46.01.050 | 10.15 conexdes m 6,00 14,55 20,53 35,08 210,48
| 11 |INSTALAGOES ELETRICAS 1.300,00
InstalagGes elétricas, luminarias e reforma e
11.1 |acessorios vb 1,00 800,00 500,00 1.300,00 1.300,00
| 12 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.390,51
Remogao de entulho com cagamba metalica,
independente da distancia do local de despejo,
CPOS 05.07.030 12.1 |inclusive carga e descarga m? 15,00 65,83 6,25 72,08 1.081,20
CPOS 55.01.020 12.2 |Limpeza final da obra m? 70,78 - 4,37 4,37 309,31
| |ToTAL 67.138,45
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