
M E M O R I A L  D E S C R I T I V O

OBRA :-  CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO  

LOCAL:- CONJUNTO HABITACIONAL MAESTRO JULIO FERRARI

DIMENSÕES DA OBRA: 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

1-OBJETIVO 
O presente memorial,  tem pôr finalidade fornecer informações técnicas para a execução dos serviços
abaixo discriminados.
Estas obras e serviços  para  a construção de Muros de Arrimo estão localizados nas divisas de algumas
casas já construídas onde o terreno de fundo e/ou lateral ,  fora dos padrões normais de estabilidade,
onde já houve muitos  deslizamentos e tombamentos de muro devido a esses  fatores de instabilidade
talude em época de chuvas.
Para a execução das obras projetadas,  o presente memorial  não limita  a aplicação de boa técnica,  e
experiência  pôr  parte  da  empreiteira,  indicando  apenas  as  condições  mínimas  necessárias;  as  quais
deverão  obrigatoriamente  atender  às  normas  e  especificações  da  Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e os materiais empregados.

2- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA  
A obra será mantida permanentemente limpa, todo o entulho deve ser removido e o bota fora deve ser

despejado  em lugar próprio, estabelecido pelo meio ambiente.

2.2 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
             A obra será suprida de todos os materiais e aparelhos necessários para garantir a segurança e higiene dos
operários,  inclusive  escoramento  em  todo  o  muro.  Qualquer  alteração  no  seguimento  de  segurança,  o
departamento de obras deverá ser comunicado por escrito, para a aprovação ou não do serviço. Os funcionários
da empresa que irão construir os muros , deverão usar todo equipamento de segurança necessário, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do M. T., ( EPI e EPC ) . 

2.3- LOCAÇÃO DA OBRA. 
            A obra será demarcada obedecendo as medidas contidas no projeto executivo, com gabaritos de tábua
corrida  ,  de  acordo  plano-altimétrico  executado  pela  empresa,  aprovado  pelo  D.O.(  Diretoria  de  obras  da
Prefeitura). Qualquer modificação nas dimensões a D.O. Deve ser comunicada por escrito para aprovação ou
não do serviço.

2.4- CONTROLE TECNOLOGICO
         Deverá ser executado em cada etapa da execução do muro um rigoroso controle tecnológico dos
materiais e serviços. Os serviços serão na compactação de aterro, drenagem do muro, esquadramento e
prumada do muro com nível ótico e os materiais ( concreto ) como fck  > 20 mpa e slump do concreto, aço
CA 50A e CA 60, o Grout, fgk > 15 mpa, de acordo com as normas técnicas. Os Blocos de Concreto
Estrutural deverão ter tensão no prisma fpk>= 10 mpa e assentados com aragamassa no traço de acordo
com as normas técnicas, com junta amarrada de acordo com as normas técnicas.  
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2.4.1- AMOSTRAS
                 Deverá submeter à apreciação da Fiscalização da D.O. ( diretoria de obras ), para aprovação
ou não do objeto apreciado.
2.4.1.1- Deverão apresentar ensaios de laboratório:-  Referente aos  BLOCOS DE CONCRETO com o
ensaio de Prisma de acordo com a NBR 8215 e quanto a resistência  característica  a compressão de
acordo com a NBR 6136 / 2007, Fbk > 10 mpa.  O GROUT de acordo com ABNT as normas NBR 15961-
1/2011 e NBR 15961-2/2012, com exigência mínima para grout com as seguintes propriedades:
a)- Consistência = 20 + 3 cm – NBR 7223,
b)- Resistencia a compressão axial > 15 mpa , NBR 5738.
A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO : a)- Filete das bordas > 3,00mm, NBR 15961-2;
b)- Espessura maxima das juntas 20 mm;
c)- Traço da Argamassa, tabela 3 da NBR 8798, tipo M;
d)- Resistência da argamassa NBR 15961/ 2011 , item 6.1.2, o valor maximo da resitencia acompressão 07
de fbk.
Os ensaios de prisma na parede será  Prisma Oco ( NBR 8218/83, item 3.1 ) e o Prisma cheio ( NBR
8218/83 , item 3.2).
Estes ensaios deverão ser entregues antes da medição.
 
2.5- ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

            Após o recebimento provisório da obra ou serviço  e até o seu recebimento definitivo, deverá ser
fornecido toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final.

2.6- ART ( Anotação de Responsabilidade técnica )/ RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica ). 
           Antes do início da obra a empresa deverá apresentar ART e RRT de execução e direção da obra,
recolhida pela própria empresa. E o profissional responsável deverá ter e presentar ACERVO TECNICO
de MURO ARRIMO.

2.7- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
           Será de responsabilidade da contratada.

2.8- COPIAS E PLOTAGENS DOS PROJETOS      
                   Será de responsabilidade da contratada :- DEVERÁ SER MANTIDO OBRIGATORIAMENTE NA
OBRA,  NO  MÍNIMO  UM  CONJUNTO  COMPLETO  DE  PROJETOS  E  MEMORIAL  DESCRITIVO,
PLANILHA ORÇAMENTARIA, RELATORIO DE OBRA, ART OU RRT PLANILHA DE QUANTIDADES.

3-INFRA ESTRUTURA
Generalidades
Qualquer  ocorrência  na  Obra  que  comprovadamente  impossibilite  a  execução  das  fundações,  deverá  ser
imediatamente comunicado à Fiscalização. Entre outras, merecem maior destaque:
 Tronco e raízes de difícil remoção;
 Vazios de subsolo causados pôr formigueiros ou poços de edificações anteriores;
 Canalização não indicadas no levantamento;
 Vegetação existente no local e que deverá ser preservada.
 Aterro mal compactado.
 Muro existente para ser demolido.

Somente  com  aprovação  prévia,  face  a  comprovada  impossibilidade  executiva,  poderão  ser  introduzidas
modificações no Projetos. Para perfeita verificação do comportamento das fundações, poderão ser exigidas pela
Fiscalização, provas de carga. As despesas decorrentes serão de responsabilidade da Empreiteira.
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3.0 ESCAVAÇÃO
1.0.1- Escavação Manual em campo aberto de talude em solo de 1ª categoria, profundidade até 4,00m.
Deverá ser executado as escavações manuais em toda a extensão do  terreno para a regularização dos  muros de
arrimo conforme projeto anexo executivo com escoramento tipo descontinuo nos taludes.

3.1 APILOAMENTO DE CAVA  PARA  FUNDAÇÃO.
Após a escavação e regularização do terreno na fundação da sapata armada deverá ser efetuado um enérgico e
vigoroso apiloamento pôr processos manuais com maço de 30Kg, em camada de 20 cm.

       3.2          FUNDAÇÃO DE SAPATA ARMADA PARA MURO DE ARRIMO.
Será executado  muros de contenção de talude conforme projeto em anexo, a altura desses muros variam de

1,50m  a  4,00m, dependendo da localização no talude onde serão construídos esse muros.
A fundação será em sapata corrida armada , sobre um lastro de brita Nº3 e Nº4, espessura 5,00cm. O concreto

utilizado  será com fck >= 20,00mpa. As dimensões e armação estão especificadas no projeto estrutural. Antes do
concreto armado dever´s ter um lastro pedra para receber a ferragem.

       3.3         ALVENARIA DE PEÇAS DE CONCRETO – ESTRUTURAL
OS MUROS DE ARRIMO serão executados parcialmente em alvenaria estrutural com blocos de concreto 19 x
19 x 39cm, a espessura da parede é de 19 cm, com junta de 10mm com argamassa mista cimento, cal hidratada e
areia sem peneirar  – tipo M, de acordo com as normas técnicas, esse material deverá ser ensaido. A execução
das  armaduras  deverá  ser  de  acordo  com o  projeto  específico.  Os  blocos  serão  preenchidos  com Grout  .
Obedecer  rigorosamente  ao  Projeto  estrutural  no  que  se  refere  a  posição,  forma  ,  bitola,  dobramento  e
recobrimento.
A armadura de aço terá o recobrimento nunca inferior a 3,00 cm.

1.3.1 – Grout :- Deverá ser preparado com argamassa de cimento, cal hidratada, areia sem peneirar e pedrisco
traço 1:0,1:3:2. e lançado nos vazios dos blocos estruturais.
O graut é recomendado para, entre outros, reparação de defeitos e falhas em estruturas de concreto;
sua elevada fluidez permite alcançar locais de acesso difícil ou quase inacessíveis. O rendimento é:
50 kg de graute  misturados com 8,5  L  de água (±  17%) produzem aproximadamente  23 L.  As
resistências inicial ou final bem como o momento em que se pode efetuar a liberação das cargas
sobre o graute aplicado constituem fatores determinantes na sua escolha. Esses fatores dependem:
O grout é geralmente fornecido em sacos plásticos contendo 25 kg do produto. Deverá
apresentar atestado de boa Qualidade e  Resistência do Grout  através de ensaios do produto.
Todos esses produtos devem ser ensaiados de acor do com as normas técnicas.

      3.4         AÇO CA 50/60 (A OU B) FYK=500 MPA
A execução das armaduras estão disponível no projeto estrutural em anexo, obedecer rigorosamente ao Projeto
estrutural no que se refere a posição, bitola, dobramento e recobrimento. Qualquer modificação deverá ser feito
por relatório assinado pelo responsável da execução da obra a diretoria de obras da P.M.L.P. . 
A armadura de aço terá o recobrimento nunca inferior a 3,00 cm.

     3.5     CONCRETO DOSADO EM CENTRAL,  Fck>=20  MPA ,   LANÇAMENTO E ACABAMENTO DO
CONCRETO EM FUNDAÇAO
Antes do lançamento do concreto nas valas, verificar se laterais das valas estão uniformes sem a soltura de
materiais das paredes das valas, se acontecer o desmoronamento, as valas serão limpas e deverá colocar tábuas
de madeira maciça nas laterais.
Será permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalização.
A descarga  do caminhão betoneira  deverá  se dar  diretamente  sobre  o meio de transporte.  O transporte  de
concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de
material.
O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção da
mistura, observando-se ainda:
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 Não será admitido o uso de concreto remisturado;
 A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos

trechos de interrupção diária;
 A altura máxima de lançamento será de 2 m (dois metros).

O concreto deverá ser convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais
deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias, tais como:

 Vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão;
 Manter as superfícies úmidas pôr meio de sacaria, areia molhada ou lâmina de água.
 As juntas de concretagem deverá estar sempre visíveis e após a concretagem elas serão preenchidas com

argamassa ou pasta de cimento com a mesma resistência do concreto.
 Após este período fazer aterro e drenagem.
O consumo mínimo de cimento será de 300 kg pôr m3, granulometria do agregado graúdo deverá ser compatível
com as dimensões das peças a serem concretadas.

   3.6 REVESTIMENTO IMPERMEAVEL NA PAREDE INTERNA COM  PINTURA BETUMINOSA.

Deverá ser impermeabilizado todos os elementos que estiverem em contatos com a terra, com argamassa de
cimento e areia , traço 1:3 , espessura de 2 ,00cm e adição de 2 Kg de pasta impermeabilizante para cada saco
de cimento ( vedacit ou similar), com 02 demãos de pintura betuminosa Neutrol ou Protex ou similar.

   3.7 DRENAGEM  - FILTRO INTERNO DO MURO NA CRISTA DO TALUDE.
Será  construído  um filtro  de  Brita  Nº02 e  Areia  Grossa  com a  divisa  do  muro  interno  e  um outro  filtro
GEOCOMPOSTO DRENANTE ( geomanta + geotextil 1 lado per./1 lado imp. ) tipo 2l fp-10mm, tubulação
com conexões  em PEAD corrugado perfurado, DN = 4”, incl. Conexões, conforme o projeto em anexo. 

    1.8             REATERRO MANUAL DE VALA.
Na parte interna dos muros de arrimo serão executados reaterros de vala . 

    1.9             DRENAGEM – CANALETAS A CEU ABERTO.
As canaletas a a céu aberto serão de concreto fck 15mpa conforme projeto, onde receberão as águas do talude da
crista e do filtro, com uma inclinação mínima de 1%. 

     2.  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS NO TALUDE
    2.1            Escavação Manual e Acerto do Terreno

A escavação será executada de acordo  com o solo  próprio para o plantio de grama , deixando regularizado o
talude para receber as placas de grama. Será feito acima do Muro de arrimo para terrenos com talude acima de
2,00 metros de altura

    2.2            Grama Batatais
Será plantadas em placas de 40 x 40cm conforme a boa técnica de plantio. 

    3.0            LIMPEZA DA OBRA
A Obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito
em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
Todo o entulho será removido do terreno , cabendo  também a retirada do canteiro de Obras, bem como os
reparos necessários a serem executados no local onde fora instalado.

Observação:  A  obra  deve  seguir  todos  os  procedimentos  de  segurança,  tanto  p/  os  funcionários,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo.

Lençóis Paulista, 04 de Fevereiro de 2014.

Engº Civil Cezar Aparecido Sampaio
CREA Nº 060078123-9
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