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EXECUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCAL: CONJUNTO HABITACIONAL MAESTRO JULIO FERRARI -  LENÇÓIS PAULISTA SP.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

FONTE CÓDIGO N. ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANT. B.D.I. (22%)

I PRANCHA 01/30 – (20,03X2,80m) 770,02 169,40 939,42
3.0 VEDAÇÃO 770,02 169,40 939,42

CPOS 49.06.010 3.8 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ pç 7,70 1,00 7,70 1,69 9,39
3.9 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P

CPOS 46.03.050 3.9.1 m 58,64 13,00 762,32 167,71 930,03
II PRANCHA 02/30 – (21,06X2,50m) 7.236,85 1.592,11 8.828,96

1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.121,14 466,65 2.587,79
CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 16,06 750,32 165,07 915,39
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 12,85 379,33 83,45 462,79

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 26,66 991,49 218,13 1.209,61

2.0 INFRA-ESTRUTURA 4.433,76 975,43 5.409,18
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 52,27 17,02 889,64 195,72 1.085,36
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 65,40 338,12 74,39 412,50
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 362,12 1.857,68 408,69 2.266,36
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 3,69 974,09 214,30 1.188,39
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 3,69 374,24 82,33 456,57

3.0 VEDAÇÃO 681,96 150,03 831,99
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 2,58 187,85 41,33 229,18
PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,16 115,16 25,33 140,49

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 8,02 76,99 16,94 93,93

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 8,02 135,54 29,82 165,36
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 2,00 166,42 36,61 203,03

III PRANCHA 04/30 – (15,26X1,50m) 2.957,44 650,64 3.608,07

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – MUROS DE ARRIMO

PREÇO UNITÁRIO 
R$

VALOR TOTAL 
DO ITEM SEM 

B.D.I.
VALOR TOTAL  
DO ITEM COM 

B.D.I.

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m
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1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 457,40 100,63 558,03
CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 5,85 273,31 60,13 333,44

1.2 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.2.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 4,95 184,09 40,50 224,59

2.0 INFRA-ESTRUTURA 1.610,06 354,21 1.964,27
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 52,27 5,40 282,26 62,10 344,35
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 21,72 112,29 24,70 137,00
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 95,38 489,30 107,65 596,95
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 1,15 303,58 66,79 370,36
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 1,15 116,63 25,66 142,29
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 0,23 57,38 12,62 70,01
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 5,31 248,61 54,70 303,31

3.0 VEDAÇÃO 809,86 178,17 988,03
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 2,40 174,74 38,44 213,19
PINI 06.003.000020 3.2 m³ 719,72 0,09 64,77 14,25 79,03

CPOS 32.16.010 3.3 m² 9,60 4,50 43,20 9,50 52,70

PINI 30.002.000034 3.4 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 3,00 313,08 68,88 381,96

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 4,50 76,05 16,73 92,78
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 1,12 93,20 20,50 113,70

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 3,00 44,82 9,86 54,68

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   80,12 17,63 97,74
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 4,50 37,94 8,35 46,28
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 6,00 42,18 9,28 51,46

IV PRANCHA 11/30 – (14,71X1,85m) 23.702,60 5.214,57 28.917,17
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.888,78 1.295,53 7.184,31

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 76,49 3.573,61 786,19 4.359,81
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 29,42 868,48 191,07 1.059,54

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 38,90 1.446,69 318,27 1.764,96

2.0 INFRA-ESTRUTURA 11.206,47 2.465,42 13.671,90
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 26,85 1.344,65 295,82 1.640,47
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 204,36 1.056,54 232,44 1.288,98
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 805,31 4.131,24 908,87 5.040,11
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 7,98 2.106,56 463,44 2.570,00
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 7,98 809,33 178,05 987,38

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
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CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 2,10 523,93 115,26 639,19
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 24,75 1.158,80 254,93 1.413,73
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,74 75,43 16,59 92,02

3.0 VEDAÇÃO 6.168,61 1.357,09 7.525,70
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 22,80 1.660,07 365,21 2.025,28
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 14,71 1.535,14 337,73 1.872,87

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,76 546,99 120,34 667,32

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 37,81 362,98 79,85 442,83

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 37,81 638,99 140,58 779,57
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 6,70 557,51 122,65 680,16
CPOS 49.06.010 3.7 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ pç 7,70 1,00 7,70 1,69 9,39

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 6,00 351,84 77,40 429,24

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 14,71 219,77 48,35 268,12

PINI 30.002.000020 3.10 un  287,64 1,00 287,64 63,28 350,92

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   438,73 96,52 535,25
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 27,51 231,91 51,02 282,93
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 29,42 206,82 45,50 252,32

V PRANCHA 13/30 – (21,84X3,30m) 28.604,41 6.292,97 34.897,38
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.328,15 1.392,19 7.720,35

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 89,16 4.165,56 916,42 5.081,98
1.2 Aterro manual sem fornecimento de material

CPOS 06.12.020 1.2.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 58,15 2.162,60 475,77 2.638,37
2.0 INFRA-ESTRUTURA 14.470,74 3.183,56 17.654,30

CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 47,44 2.375,80 522,67 2.898,47
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 168,43 870,78 191,57 1.062,36
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 852,04 4.370,97 961,61 5.332,58
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 13,77 3.635,00 799,70 4.434,71
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 13,77 1.396,55 307,24 1.703,80
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 2,03 506,46 111,42 617,89
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 26,00 1.217,32 267,81 1.485,13
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,96 97,85 21,53 119,38

3.0 VEDAÇÃO 7.325,15 1.611,53 8.936,69

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
Caixa de inspeção em alvenaria – ½ tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm
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CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 20,03 1.458,38 320,84 1.779,23
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 10,92 1.139,61 250,71 1.390,33

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,78 561,38 123,50 684,89

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 38,77 372,19 81,88 454,07

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 56,02 946,74 208,28 1.155,02
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 10,38 863,72 190,02 1.053,74
CPOS 49.06.010 3.7 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ pç 7,70 1,00 7,70 1,69 9,39

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 26,00 1.524,64 335,42 1.860,06

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 10,92 163,14 35,89 199,04

PINI 30.002.000020 3.10 un  287,64 1,00 287,64 63,28 350,92

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   480,37 105,68 586,05
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 38,77 326,83 71,90 398,73
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 21,84 153,54 33,78 187,31

VI PRANCHA 14/30 – (14,23X3,20m) 21.037,13 4.628,17 25.665,29
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.674,50 1.248,39 6.922,89

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 61,73 2.884,03 634,49 3.518,51
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 29,66 875,56 192,62 1.068,19

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 51,49 1.914,91 421,28 2.336,19

2.0 INFRA-ESTRUTURA 9.342,69 2.055,39 11.398,08
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 29,80 1.492,38 328,32 1.820,71
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 148,13 765,83 168,48 934,32
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 553,80 2.840,99 625,02 3.466,01
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 7,98 2.106,56 463,44 2.570,00
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 7,98 809,33 178,05 987,38
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 1,38 344,30 75,75 420,04
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 20,00 936,40 206,01 1.142,41
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,46 46,89 10,32 57,20

3.0 VEDAÇÃO 5.156,00 1.134,32 6.290,32
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 20,85 1.518,09 333,98 1.852,07
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 11,34 1.183,44 260,36 1.443,80

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
Caixa de inspeção em alvenaria – ½ tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm
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PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,64 460,62 101,34 561,96

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 31,98 307,01 67,54 374,55

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 31,98 540,46 118,90 659,36
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 8,00 665,68 146,45 812,13

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 3,09 181,20 39,86 221,06

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 9,27 138,49 30,47 168,96

CPOS 11.04.040 3.10 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 231,76 0,57 132,10 29,06 161,17

CPOS 11.16.020 3.11 m³ 50,71 0,57 28,90 6,36 35,26
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   863,94 190,07 1.054,00

CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 78,75 663,86 146,05 809,91
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 28,46 200,07 44,02 244,09

VII PRANCHA 24/30 – (13,01X2,00m) 7.629,57 1.678,50 9.308,07
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.585,88 348,89 1.934,77

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 16,92 790,50 173,91 964,41
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 13,01 384,06 84,49 468,55

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 11,06 411,32 90,49 501,81

2.0 INFRA-ESTRUTURA 3.648,70 802,71 4.451,42
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 12,02 601,96 132,43 734,39
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 54,57 282,13 62,07 344,19
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 213,64 1.095,97 241,11 1.337,09
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 2,48 654,67 144,03 798,70
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 2,48 251,52 55,33 306,86
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 0,81 202,09 44,46 246,55
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 11,25 526,73 115,88 642,60
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,33 33,64 7,40 41,04

3.0 VEDAÇÃO 2.193,85 482,65 2.676,50
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 72,81 8,45 615,24 135,35 750,60
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 6,50 678,34 149,23 827,57

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,26 187,13 41,17 228,30

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 13,01 124,90 27,48 152,37

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
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CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 13,01 219,87 48,37 268,24
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 3,26 271,26 59,68 330,94

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 6,50 97,11 21,36 118,47

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   201,13 44,25 245,38
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 13,01 109,67 24,13 133,80
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 13,01 91,46 20,12 111,58

VIII PRANCHA 30/30 – (10,27X3,80m) 45.541,24 10.019,07 55.560,31
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.716,23 2.357,57 13.073,79

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 80,47 3.759,56 827,10 4.586,66
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 60,04 1.772,38 389,92 2.162,30

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 139,40 5.184,29 1.140,54 6.324,83

2.0 INFRA-ESTRUTURA 22.579,82 4.967,56 27.547,37
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 76,10 3.811,09 838,44 4.649,53
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 279,08 1.442,84 317,43 1.760,27
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 1296,16 6.649,30 1.462,85 8.112,15
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 21,83 5.762,68 1.267,79 7.030,47
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 21,83 2.214,00 487,08 2.701,08
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 2,89 721,03 158,63 879,65
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 39,00 1.825,98 401,72 2.227,70
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 1,50 152,90 33,64 186,53

3.0 VEDAÇÃO 10.553,99 2.321,88 12.875,87
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 71,18 30,62 2.179,53 479,50 2.659,03
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 15,26 1.592,53 350,36 1.942,89

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 1,28 921,24 202,67 1.123,91

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 63,79 612,38 134,72 747,11

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 60,04 1.014,68 223,23 1.237,90
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 15,01 1.248,98 274,78 1.523,76
CPOS 49.05.020 3.7 Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical pç 89,96 1,00 89,96 19,79 109,75

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 38,00 2.228,32 490,23 2.718,55

CPOS 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 231,76 2,00 463,52 101,97 565,49
CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 2,00 202,84 44,62 247,46

Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
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4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1.691,21 372,07 2.063,28
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 63,79 537,75 118,30 656,05
CPOS 11.03.090 4.2 (Lastro) Concreto preparado no local , fck = 20,0 Mpa m² 307,59 3,75 1.153,46 253,76 1.407,22

A PRANCHA RUA JOSÉ ROSSI, Nº 100 (10,90X3,00m) 23.741,29 5.223,08 28.964,37
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.830,83 1.282,78 7.113,61

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 63,56 2.969,52 653,30 3.622,82
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 32,79 967,96 212,95 1.180,91

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 50,91 1.893,34 416,54 2.309,88

2.0 INFRA-ESTRUTURA 10.844,65 2.385,82 13.230,47
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 38,86 1.946,11 428,14 2.374,25
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 137,34 710,05 156,21 866,26
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 675,62 3.465,93 762,50 4.228,44
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 8,93 2.357,34 518,62 2.875,96
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 8,93 905,68 199,25 1.104,93
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 1,77 441,60 97,15 538,75
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 20,00 936,40 206,01 1.142,41
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,80 81,54 17,94 99,48

3.0 VEDAÇÃO 6.647,53 1.462,46 8.109,98
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 71,18 20,68 1.472,00 323,84 1.795,84
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 10,09 1.052,99 231,66 1.284,65

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,66 475,02 104,50 579,52

CPOS 32.16.010 3.4 m² 9,60 32,79 314,78 69,25 384,04

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 32,79 554,15 121,91 676,06
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 7,57 629,90 138,58 768,48
CPOS 49.06.010 3.7 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ pç 7,70 1,00 7,70 1,69 9,39

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 26,00 1.524,64 335,42 1.860,06

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 10,09 150,74 33,16 183,91

CPOS 11.04.040 3.10 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 231,76 0,63 146,01 32,12 178,13

CPOS 11.16.020 3.11 m³ 50,71 0,63 31,95 7,03 38,98

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento



DATA: 09/09/2016 Cezar Ap. SampaioEngº Civil - CREA 060.078.123-9

PINI 30.002.000020 3.12 un  287,64 1,00 287,64 63,28 350,92

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   418,29 92,02 510,31
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 32,79 276,42 60,81 337,23
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 20,18 141,87 31,21 173,08

B PRANCHA RUA VICTÓRIO MAZETTO, Nº 185 (5,43X2,50m) 11.133,93 2.449,46 13.583,40
1.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.240,45 492,90 2.733,35

CPOS 06.02.040 1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m m³ 46,72 22,80 1.065,22 234,35 1.299,56
CPOS 08.01.040 1.2 Escoramento de solo descontínuo m² 29,52 14,93 440,73 96,96 537,69

1.3 Aterro manual sem fornecimento de material
CPOS 06.12.020 1.3.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 37,19 19,75 734,50 161,59 896,09

2.0 INFRA-ESTRUTURA 4.472,70 983,99 5.456,70
CPOS 09.01.020 2.1 Forma em madeira comum para fundação m² 50,08 16,25 813,80 179,04 992,84
CPOS 10.01.060 2.2 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa Kg 5,17 69,69 360,30 79,27 439,56
CPOS 10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa Kg 5,13 239,76 1.229,97 270,59 1.500,56
CPOS 11.01.100 2.4 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³ 263,98 3,89 1.026,88 225,91 1.252,80
CPOS 11.16.040 2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 101,42 3,89 394,52 86,80 481,32
CPOS 11.05.040 2.6 Argamassa graute m³ 249,49 0,75 187,12 41,17 228,28
CPOS 12.01.040 2.7 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 46,82 9,00 421,38 92,70 514,08
CPOS 11.18.040 2.8 Lastro de pedra britada m³ 101,93 0,38 38,73 8,52 47,25

3.0 VEDAÇÃO 4.229,95 930,59 5.160,54
CPOS 14.11.250 3.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso aparente, de 19 cm m² 71,18 10,32 734,58 161,61 896,18
PINI 30.002.000034 3.2 Canaleta para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 90 cm m 104,36 5,43 566,67 124,67 691,34

PINI 06.003.000020 3.3 m³ 719,72 0,30 215,92 47,50 263,42

CPOS 321601 3.4 m² 8,92 14,93 133,18 29,30 162,47

CPOS 08.05.220 3.5 m² 16,90 14,93 252,32 55,51 307,83
CPOS 08.05.100 3.6 Dreno com pedra britada m³ 83,21 3,73 310,37 68,28 378,66
CPOS 49.06.010 3.7 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ pç 7,70 1,00 7,70 1,69 9,39

3.8 Tubulação c/conexões em PVC rígido branco série R – A.P
CPOS 46.03.050 3.8.1 m 58,64 26,00 1.524,64 335,42 1.860,06

3.9 Tubulação com conexões em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem
CPOS 46.13.020 3.9.1 m 14,94 5,43 81,12 17,85 98,97

CPOS 11.04.040 3.10 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 231,76 0,41 95,02 20,90 115,93

Caixa de inspeção em alvenaria – ½ tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m

Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões

Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
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CPOS 11.16.020 3.11 m³ 50,71 0,41 20,79 4,57 25,37

PINI 30.002.000020 3.12 un  287,64 1,00 287,64 63,28 350,92

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   190,83 41,98 232,81
CPOS 55.01.020 4.1 Limpeza final da obra m² 8,43 13,58 114,48 25,19 139,66
CPOS 34.02.020 4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 7,03 10,86 76,35 16,80 93,14

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 172.354,47 37.917,98 210.272,46

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
Caixa de inspeção em alvenaria – ½ tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm


