OBRA: CANIL MUNICIPAL
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 — ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI — Km 8+9,00m
PRAZO DE EXECUGAO : 30 dias
DATA DO DOCUMENTO: JUL/2017
RELACAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO CONTRATADOS
o INCIDENCIA
FONTE | CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT EHETa DNmaRe iy B il S g
MAO DE OBRA| MATERIAL | SUBTOTAL 20% (%)
1 GATIL 86.956,32 100,00%)
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES
CPOS [02.10.020 | 1.1.1 |Locagéo de obra de edificacdo m? 96,94 (3,99 4,46 8,45 819,14 163,83 982,97 1,13%
1.2 |MOVIMENTACAO DE SOLOS
Aterro manual apiloado de area interna com macgo de 30 kg -
CPOS (06.12.020 | 1.2.1 m?3 10,79 143,49 43,49 469,26 93,85 563,11 0,65%
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou -
CPOS |06.02.020 | 1.2.2 |cavaaté 1,50 m m?3 3,15 4224 42,24 133,06 26,61 159,67 0,18%
1.3 |[FUNDACAO
CPOS [12.01.040 | 1.3.1 |Broca em concreto armado didametro de 25 cm - completa m 46,00 (35,18 16,06 51,24 2357,04 471,41 2.828,45 3,25%
CPOS [10.01.040 | 1.3.2 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 333,00 1,77 3,46 5,23 1742,06 348,41 2.090,47 2,40%
CPOS [11.03.140 | 1.3.3 |Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m? 512 84,48 261,15 345,63 1769,63 353,93 2.123,55 2,44%
Langamento e adensamento de concreto ou massa em -
CPOS [11.16.040 | 1.3.4 (fundag&o m? 512 |118,60 118,60 607,23 121,45 728,68 0,84%
CPOS [09.01.020 | 1.3.5 |Formaem madeira comum para fundacédo m? 14,74 (39,37 19,16 58,53 862,73 172,55 1.035,28 1,19%
1.4 |SUPERESTUTURA
CPOS [10.01.040 | 1.4.1 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 73,30 1,77 3,46 5,23 383,36 76,67 460,03 0,53%
CPOS [11.03.140 | 1.4.2 |Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m?3 1,19 84,48 261,15 345,63 411,30 82,26 493,56 0,57%
Langamento e adensamento de concreto ou massa em m? 81,91 -
CPOS [11.16.060 | 1.4.3 |estrutura 1,19 81,91 97,47 19,49 116,97 0,13%
CPOS [09.01.030 | 1.4.4 |Formaem madeira comum para estrutura m? 13,20 (45,43 73,45 118,88 1569,22 313,84 1.883,06 217%
1.5 |ALVENARIAS
CPOS [14.01.020 | 1.5.1 |Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum m?3 1,03 258,11 309,01 567,12 584,13 116,83 700,96 0,81%
Alvenaria de bloco cerdmico de vedacéao, uso revestido, de 14
CPOS [14.04.210 | 1.5.2 [cm m?2 101,94 24,77 27,14 51,91 5291,71 1058,34 6.350,05 7,30%
1.6 |ESTRUTURAS METALICAS
Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, -
CPOS [15.03.030 | 1.6.1 |sem pintura kg 850,00 14,16 14,16 | 12036,00 2407,20 14.443,20 16,61%)
1.7 |COBERTURA
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e
poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e
CPOS [16.12.060 | 1.7.1 |[altura40 mm m?2 77,42 12,11 54,84 66,95 5183,27 1036,65 6.219,92 7,15%
1.8 |REVESTIMENTO DE PISO
CPOS [17.01.040 | 1.8.1 |Lastro de concreto impermeabilizado m?3 7,00 222,05 226,53 448,58 3140,06 628,01 3.768,07 4,33%
CPOS [17.03.040 | 1.8.2 |Cimentado desempenado e alisado (queimado) m?2 96,94 (20,24 5,84 26,08 2528,20 505,64 3.033,83 3,49%)
1.8 |REVESTIMENTO DE PAREDE
CPOS [17.02.020 | 1.8.1 |[Chapisco m? 203,88 (3,30 1,36 4,66 950,08 190,02 1.140,10 1,31%
CPOS [17.02.120 | 1.8.2 |[Embogo comum m? 203,88 (9,05 4,99 14,04 2862,48 572,50 3.434,97 3,95%
CPOS [17.02.220 | 1.8.3 |Reboco m? 203,88 |7,79 1,03 8,82 1798,22 359,64 2.157,87 2,48%
1.9 |ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE ACO
Alambrado em tela de ago galvanizado de 2", montantes -
CPOS [34.05.270 | 1.9.1 |metalicos retos m?2 31,20 104,33 104,33 3255,10 651,02 3.906,12 4,49%
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Lengéis Paulista, 06 de Julho de 2.017.

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 — ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI — Km 8+9,00m
PRAZO DE EXECUGAO : 30 dias
DATA DO DOCUMENTO: JUL/2017
RELACAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO CONTRATADOS _
A B.D.l. INCIDENCIA
FONTE | CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT ik CUSIC (DAL G210 I0IAL DO
MAO DE OBRA| MATERIAL | SUBTOTAL 20% (%)
CPOS [34.05.350 | 1.9.2 |Portdo de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm m?2 500 54,35 912,12 966,47 4832,35 966,47 5.798,82 6,67%
CPOS [34.05.360 | 1.9.3 |Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m?2 79,78 67,77 48,04 115,81 9239,32 1847,86 11.087,19 12,75%j
1.10 |PINTURA - 0,00 0,00 - 0,00%
CPOS |33.02.060 | 1.10.1 |Massa corrida a base de PVA m? = 7,63 1:63 9,26 0,00 0,00 - 0,00%
CPOS |33.07.100 | 1.10.2 |Esmalte em estrutura metalica m?2 48,00 ([25,05 7,96 33,01 1584,48 316,90 1.901,38 2,19%
CPOS [33.10.050 | 1.10.3 [Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 203,88 |13,41 5,79 19,20 3914,50 782,90 4.697,40 5,40%
CPOS [33.11.020 | 1.10.4 [Esmalte em superficie metalica, inclusive preparo m? 21,00 [18,79 9,28 28,07 589,47 117,89 707,36 0,81%
1.11 [ILUMINACAO
Lampada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W,
CPOS [41.07.200 | 1.11.1 |com camada trifésforo un 6,00 2,73 7,45 10,18 61,08 12,22 73,30 0,08%
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2
CPOS [41.14.070 | 1.11.2 |lampadas fluorescentes tubulares de 32W un 6,00 13,20 36,69 49,89 299,34 59,87 359,21 0,41%
Luminaria blindada, arandela 45° e 90°, para lampada
CPOS [41.13.180 | 1.11.3 [fluorescente compacta un - 13,20 94 .85 108,05 0,00 0,00 - 0,00%
Lampada fluorescente compacta "2U", base G-24D-3 de 26 W
CPOS [41.07.820 | 1.11.4 un - 2,73 8,60 11,33 0,00 0,00 - 0,00%
CPOS 1.12 |APARELHOS ELETRICOS
CPOS [43.02.140 | 1.12.1 |Chuveiro elétrico de 5500 W /220 V em PVC un 200 27,03 54,68 81,71 163,42 32,68 196,10 0,23%
1.13 |[INSTALAGOES HIDRAULICAS, LOUGCAS E ACESSORIOS
CPOS [44.01.110 | 1.13.1 |Lavatério de louca com coluna un 2,00 48,30 160,51 208,81 417,62 83,52 501,14 0,58%
CPOS [44.01.310 | 1.13.2 [Tanque de louga com coluna de 30 litros un 1,00 103,95 385,43 489,38 489,38 97,88 587,26 0,68%
Pia com cuba simples em marmore sintético, linha comercial -
CPOS |44.01.600 | 1.13.3 |sem pertences m?2 - 62,28 176,31 238,59 0,00 0,00 - 0,00%
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa -
CPOS 44.01.800 | 1.13.4 (6 litros cj - 41,48 392,39 433,87 0,00 0,00 - 0,00%
Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25cm
CPOS |44.03.030 | 1.13.5 [x 50m, sem alavanca un 2,00 427 41,13 45,40 90,80 18,16 108,96 0,13%
Dispenser papel higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m,
CPOS |44.03.050 | 1.13.6 |com visor un 2,00 4,27 38,44 42,71 85,42 17,08 102,50 0,12%
CPOS [44.03.100 | 1.13.7 |Cabide de louga com 2 ganchos un 2,00 10,27 7,20 17,47 34,94 6,99 41,93 0,05%
CPOS [44.03.130 | 1.13.8 |Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml un 2,00 4,27 23.02 27,29 54,58 10,92 65,50 0,08%
CPOS [44.03.360 | 1.13.9 |Ducha higiénica cromada un 2,00 17,34 273,92 291,26 582,52 116,50 699,02 0,80%
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo fundido
CPOS |44.03.380 |1.13.10 |[sem acabamento, DN= 3/4° un 1,00 |12,08 19,09 31,17 31,17 6,23 37,40 0,04%
Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em
CPOS |44.03.470 |1.13.11 |lat&o fundido cromado un 1,00 |12,08 45,61 57,69 57,69 11,54 69,23 0,08%
CPOS 44.20.010 [1.13.12 |Sifao plastico sanfonado universal de 1° un 2,00 13,86 7,79 21,65 43,30 8,66 51,96 0,06%
CPOS |44.20.620 |1.13.13 |Valvula americana un 1,00 |1,41 32,72 34,13 34,13 6,83 40,96 0,05%
CPOS [48.05.010 | 1.13.15 [Torneira de boia, DN= 3/4" un 1,00 10,40 42,10 52,50 52,50 10,50 63,00 0,07%
1.14 |LIMPEZA
CPOS [55.01.020 | 1.14.1 |Limpeza final da obra m? 96,94 (9,85 - 9,85 954,86 190,97 1.145,83 1,32%
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