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OBRA: CANIL MUNICIPAL – Quarentena
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 – ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI – Km 8+9,00m

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias

DATA DO DOCUMENTO: JAN/2018

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

FONTE CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
CUSTO UNITÁRIO

INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL SUBTOTAL 20% (%)

1
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   194,38 

CPOS 02.10.020 1.1.1 Locação de obra de edificação m² 19,17 3,99 4,46 8,45 161,99 32,40 194,38 0,69%

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS   715,17 
CPOS 06.12.020 1.2.1 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 10,79 43,49  - 43,49 469,26 93,85 563,11 1,99%

CPOS 06.02.020 1.2.2 m³ 3,00 42,24 
 - 

42,24 126,72 25,34 152,06 0,54%
1.3 FUNDAÇÃO 8.627,55 

CPOS 12.01.040 1.3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 54,00 35,18 16,06 51,24 2766,96 553,39 3.320,35 11,76%
CPOS 10.01.040 1.3.2 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 150,00 1,77 3,46 5,23 784,50 156,90 941,40 3,33%
CPOS 11.03.140 1.3.3 Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m³ 5,65 84,48 261,15 345,63 1952,81 390,56 2.343,37 8,30%

CPOS 11.16.040 1.3.4 m³ 5,12 118,60 
 - 

118,60 607,23 121,45 728,68 2,58%
CPOS 09.01.020 1.3.5 Forma em madeira comum para fundação m² 18,42 39,37 19,16 58,53 1078,12 215,62 1.293,75 4,58%

1.4 SUPERESTUTURA 2.769,81 
CPOS 10.01.040 1.4.1 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 65,00 1,77 3,46 5,23 339,95 67,99 407,94 1,44%
CPOS 11.03.140 1.4.2 Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa m³ 1,00 84,48 261,15 345,63 345,63 69,13 414,76 1,47%

CPOS 11.16.060 1.4.3
m³ 

1,00 
81,91  - 

81,91 81,91 16,38 98,29 0,35%
CPOS 09.01.030 1.4.4 Forma em madeira comum para estrutura m² 12,96 45,43 73,45 118,88 1540,68 308,14 1.848,82 6,55%

1.5 ALVENARIAS   1.912,36 

CPOS 14.04.210 1.5.1 m² 30,70 24,77 27,14 51,91 1593,64 318,73 1.912,36 6,77%
1.6 ESTRUTURAS MADEIRA   1.529,37 

CPOS 15.01.010 1.6.1 m² 32,38 
37,85 

48,24 39,36 1274,48 254,90 1.529,37 5,42%
1.7 COBERTURA     828,60 

CPOS 16.10.020 1.7.1 m² 32,38 19,68 38,40 20,47 662,82 132,56 795,38 2,82%
CPOS 16.10.100 1.7.2 Cumeeira em fibra vegetal, lisa com espessura de 3 mm m 4,00 6,66 65,36 6,92 27,68 5,54 33,22 0,12%

1.8 REVESTIMENTO DE PISO     1.820,81 
CPOS 17.01.040 1.8.1 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 1,50 222,05 226,53 448,58 672,87 134,57 807,44 2,86%
CPOS 17.03.040 1.8.2 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 32,38 20,24 5,84 26,08 844,47 168,89 1.013,36 3,59%

1.9 REVESTIMENTO DE PAREDE     2.027,67 
CPOS 17.02.020 1.9.1 Chapisco m² 61,40 3,30 1,36 4,66 286,12 57,22 343,35 1,22%
CPOS 17.02.120 1.9.2 Emboço comum m² 61,40 9,05 4,99 14,04 862,06 172,41 1.034,47 3,66%
CPOS 17.02.220 1.9.3 Reboco m² 61,40 7,79 1,03 8,82 541,55 108,31 649,86 2,30%

1.10 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE AÇO   4.465,72 

CPOS 34.05.270 1.10.1 m² 25,18 
 - 

104,33 104,33 2627,03 525,41 3.152,44 11,17%
CPOS 34.05.360 1.10.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m² 9,45 67,77 48,04 115,81 1094,40 218,88 1.313,29 4,65%

1.11 PINTURA   2.088,34 

CUSTO TOTAL 
DO ITEM

B.D.I.                
                    CUSTO TOTAL DO 

ITEM COM B.D.I.

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,50 m

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 
cm

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 
7,00 m

Telha em fibra vegetal, perfil ondulado com espessura de 3 
mm

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes 
metálicos retos



Página 2 de 2

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL LEP 335 – ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI – Km 8+9,00m

PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias

DATA DO DOCUMENTO: JAN/2018

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

FONTE CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
CUSTO UNITÁRIO

INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL SUBTOTAL 20% (%)

CUSTO TOTAL 
DO ITEM

B.D.I.                
                    CUSTO TOTAL DO 

ITEM COM B.D.I.

CPOS 33.10.050 1.11.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 61,40 13,41 5,79 19,20 1178,88 235,78 1.414,66 5,01%
CPOS 33.11.020 1.11.2 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 20,00 18,79 9,28 28,07 561,40 112,28 673,68 2,39%

1.12 ILUMINAÇÃO     299,34 

CPOS 41.14.070 1.12.1 un 5,00 13,20 36,69 49,89 249,45 49,89 299,34 1,06%
1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS     729,00 

CPOS 44.01.310 1.13.1 Tanque de louça com coluna de 30 litros un 1,00 103,95 385,43 489,38 489,38 97,88 587,26 2,08%

CPOS 44.03.380 1.13.2 un 2,00 12,08 19,09 31,17 62,34 12,47 74,81 0,26%
CPOS 44.20.010 1.13.3 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 1,00 13,86 7,79 21,65 21,65 4,33 25,98 0,09%
CPOS 44.20.620 1.13.4 Válvula americana un 1,00 1,41 32,72 34,13 34,13 6,83 40,96 0,15%

1.14 LIMPEZA   226,59 
CPOS 55.01.020 1.14.1 Limpeza final da obra m² 19,17 9,85  - 9,85 188,82 37,76 226,59 0,80%

TOTAL 28.234,72 100,00%
Lençóis Paulista, 09 de janeiro de 2.018. 

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 
sem acabamento, DN= 3/4´
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