CANIL MUNICIPAL - INSTALAGAO DE ALAMBRADO

LOCAL: ACESSO PELA ROD. JULIANO LORENZETTI KM 8+6,00m
PRAZO DE EXECUGAO : 60 dias
DATA DO DOCUMENTO: JAN/2018
RELACAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO CONTRATADOS
’ B.D.l INCIDENCIA
FONTE | CODIGO | ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL QuSTOToTeL Do
MATERIAL MDO SUBTOTAL 20% (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 297,88 0,48%
CPOS [02.10.050 | 1.1 |Locacéo para muros, cercas e alambrados m 236,79 0,51 0,30 0,81 191,80 38,36 230,16 0,37%
CPOS |02.10.040| 1.2 |Locagao de rede de canalizagao m 69,67 0,51 0,30 0,81 56,43 11,29 67,72 0,11%
2.0 MOVIMENTACAO DE SOLO 4.993,45 8,07%
Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em valaou |m3 - 43,95
CPOS |06.02.020| 2.1 |cavaaté 1,50m 85,03 43,95 3737,07 747,41 4.484,48 7,25%
CPOS |06.11.040 | 2.2 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagdo m3 31,05 - 13,66 13,66 424,14 84,83 508,97 0,82%
3.0 |INFRAESTRUTURA / DISSIPADOR 16.065,92 25,96%
CPOS |09.01.020 | 3.1 |Formaem madeira comum para fundagéo m2 22,56 19,22 40,94 60,16 1357,21 271,44 1.628,65 2,63%
CPOS [10.01.060 | 3.2 |Armadura em barra de agco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 335,74 3,86 1,85 571 1917,08 383,42 2.300,49 3,72%
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou  |m3 - 61,70
CPOS |11.16.020 | 3.3 |massa em lastro e/ou enchimento 16,00 61,70 987,20 197,44 1.184,64 1,91%
CPOS |12.01.040 | 3.4 |Brocaem concreto armado diametro de 25 cm - completa m 141,00 15,56 36,60 52,16 7354,56 1470,91 8.825,47 14,26%
CPOS |11.18.040| 3.5 |Lastro de pedra britada m3 16,25 87,08 21,98 109,06 1772,23 354,45 2.126,67 3,44%
4.0 |ALVENARIA 6.843,05 11,06%
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x  |m? 34,60 25,76
CPOS |14.01.050| 4.1 |39 cm -classe A 46,56 60,36 2810,36 562,07 3.372,43 5,45%
Canaleta concreto estrutural 14 x 19 x 29 cm, fbk 4,5 mpa un 2,07 1,98
SINAPI 38596 4.2 |(NBR6136) 582,00 4,05 2357,10 | 471,42 2.828,52 4,57%
CPOS [10.01.060 | 4.3 |Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 74,49 3,86 1,85 571 425,34 85,07 510,41 0,82%
CPOS [08.06.040 4.4 |Barbacd em tubo de PVC com diametro 50 mm m 6,00 6,96 11,33 18,29 109,74 21,95 131,69 0,21%
5.0 |ALAMBRADO 30.426,55 49,16%
Alambrado em mourdes de concreto "T", altura livre 2m, m 86,10
espacados a cada 2,50m, com tela de arame galvanizado, fio
14 bwg e malha quadrada 5x5cm. N&o incluso o forneciemtno
SINAPI | 85172 5.1 |dos mourdes. 232,79 86,10 20043,22 4008,64 24.051,86 38,86%
SINAPI 339| 5.2 |Arame farpado galvanizado 14 BWG, classe 250 m 698,37 0,44 0,44 307,28 61,46 368,74 0,60%
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura |m? 625,62
em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens
SINAPI | 74238/2 5.3 8,00 625,62 5004,96 1000,99 6.005,95 9,70%
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MATERIAL MDO SUBTOTAL 20% (%)
6.0 |GRAMA 2.341,94 3,78%
Plantio de grama batatais em placas (pracas e areas abertas) |m? 5,41 2,37

CPOS |34.02.020 6.1 250,85 7,78 1951,61 390,32 2.341,94 3,78%

7.0 |ENROCAMENTO 926,99 1,50%

CPOS |08.10.060 | 7.1 |Enrocamento com pedra assentada m3 2,25 155,13 188,20 343,33 772,49 154,50 926,99 1,50%
TOTAL 61.895,79 100,00%

Lencois Paulista, 26 de Janeiro de 2.018.

Emanuel Fidelis Serutti
CREA 5069648197
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