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VESTIÁRIO 1

49,64 m²

Cerâmica

CIR.

4,13 m²

Cerâmica

VESTIÁRIO 2

49,64 m²

Cerâmica

DEPÓSITO

13,35 m²

Cerâmica

D.M.L

8,10 m²

Cerâmica

ADMINISTRAÇÃO

12,15 m²

Cerâmica

SANITÁRIO

FEMININO

21,83 m²

Cerâmica

SANIT.

MASC.

11,80 m²

Cerâmica

SANIT.

ACESSÍVEL

3,49 m²

Cerâmica

CIRC.

6,21 m²

Cerâmica

CIRC.

7,02 m²

Cerâmica

CIR.

2,44 m²

Cerâmica
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CIRCULAÇÃO

312,01 m²

Piso com pintura epóxi
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Corrimão

Corrimão

Corrimão

QUADRA

800,00 m²

Piso com pintura epóxi

SEÇÃO DD

ESC. 1:50 

SEÇÃO EE

ESC. 1:50 

DETALHE ESCADA

ESC. 1:50 

DETALHE ARQUIBANCADA

ESC. 1:50 

DETALHE DA ARMAÇÃO DO PISO

ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138

ESC. 1:5 

TRESPASSE: 2 MALHAS

CORTE BB

ESC. 1:150 

CORTE AA

ESC. 1:150 

ELEVAÇÃO

ESC. 1:150 

PLANTA

ESC. 1:125 

CORTE CC

VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO (FUTURAS INSTALAÇÕES)

QUADRA PARAESPORTIVA (A CONSTRUIR)

COBERTURA

ESC. 1:500 

ESC. 1:150 

PERFIL DA CALÇADA

SEM ESCALA

OBSERVAÇÕES:

DETALHE "A"

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS

ESC. 1:10 

DATA:

ASSUNTO:

DESENHO:

ESCALA:

TÍTULO:

LOCAL DA OBRA:

PROPRIETÁRIO(A):

FOLHA:

REVISÃO Nº:

SEM ESCALA

TERRENO:

A CONSTRUIR:

TAXA DE PERMEABILIDADE:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

PROPRIETÁRIO(A):

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART Nº:

DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LOCALIZAÇÃO

QUADRO DE ÁREAS

    DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO  PROJETO  PELA  PREFEITURA

    NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIE-

    DADE DO TERRENO, SUAS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES.

m²

m²

%

%

0

N

M

REBOCO DO MURO DE ARRIMO

REBOCO DOS PILARES

DESCRIÇÃOCOD. ALT. PEIT. QT.LARG.

P1

09-1,50
PORTA DE COMPENSADO P/ BOXE 

0,60

J1

1,00

01

J2

2,00

P2

06-1,90
PORTA DE COMPENSADO P/ BOXE 

0,90

P3

09-2,100,90

TABELA  DE  ESQUADRIAS

JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO
010,60 2,70

1,00 1,00
JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO

04

J3

2,00 1,00 2,00
JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO

05

J4

3,00 1,00 2,00
JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO

07

J5

5,65 1,50 2,09
TELA ARTÍSTICA

PORTA DE MADEIRA COMUM

P4

- 01
PORTA METÁLICA COM BARRAMENTO

3,002,00

08

J6

5,65 1,50 3,54
TELA ARTÍSTICA

01

J7

5,50 1,50 1,50
TELA ARTÍSTICA

P5

J8

J9

J10

J11

TELA ARTÍSTICA

TELA ARTÍSTICA

TELA ARTÍSTICA

TELA ARTÍSTICA

PORTA METÁLICA COM BARRAMENTO - 01

01

01

01

01

1,50 1,50

1,50 1,50

1,50 1,50

1,50 2,09

5,44

2,64

5,46

2,75

3,003,00

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA

RUA PERNAMBUCO, S/Nº, JARDIM CRUZEIRO

CEP 18680-490 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

CPF/CNPJ: 46.200.846/0001-76

ENG. CIVIL EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA: 506.964.819-7

PLANTA BAIXA, CORTES, ELEVAÇÃO, COBERTURA E DETALHES

29/08/2017

INDICADA

MARCELO H. F. FERES

02/02

4.805,54

1.237,38

74,25

25,75

0,26
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ALVENARIA A EXECUTAR


