
Objeto
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

BDI PADRÃO: 20,70% P
BDI DIFERENCIADO 1: D1

DATA BASE SINAPI: 09/2017 (NÃO DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) BD

I 
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RS
O

S

TOTAL         249.003 249.002,99            ↓ ↓
1 CAMPO DE FUTEBOL -                -                 249.002,99            P
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                   -   -                 5.751,42                 P
1.1.1 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,63                        344,89 416,28           2.343,66                 P

1.1.2 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 6,00                        442,35 533,92           3.203,52                 P

1.1.3 Composição 001 LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS M 204,24                       0,83 1,00               204,24                    P
1.2 ELEVAÇÃO -                -                 134.764,70            P
1.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 16,34                        75,52 91,15             1.489,39                 P

1.2.2 SINAPI 90877

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 240,00                     38,07 45,95             11.028,00               P

1.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 281,03                     11,32 13,66             3.838,87                 P

1.2.4 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 505,98                       8,32 10,04             5.080,04                 P

1.2.5 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 120,96                       6,60 7,97               964,05                    P

1.2.6 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 81,70                        91,62 110,59           9.035,20                 P

1.2.7 SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 11,84                      250,37 302,20           3.578,05                 P

1.2.8 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014

M2 120,59                     63,69 76,87             9.269,75                 P

1.2.9 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 13,44                        57,08 68,90             926,02                    P

1.2.10 SINAPI 74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM

M2 664,30                   105,29 127,09           84.425,89               P

1.2.11 SINAPI-I 25398
CONJUNTO COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM.

UN 1,00                     2.602,39 3.141,08       3.141,08                 P

1.2.12 SINAPI 83670
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 6,60                          57,02 68,82             454,21                    P

1.2.13 SINAPI-I 38597
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA 
(NBR 6136)

UN 503,00                       2,53 3,05               1.534,15                 P

1.3 PLANTIO DE GRAMA -                -                 36.000,27               P
1.3.1 SINAPI 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 2.444,01                  12,20 14,73             36.000,27               P
1.4 ENTORNO -                -                 72.486,60               P

1.4.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 811,05                     58,51 70,62             57.276,35               P

1.4.2 Composição 002 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - fck 25 Mpa M 319,93                     36,99 44,65             14.284,87               P

1.4.3 SINAPI-I 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 
2,5* CM

UN 106,00                       7,23 8,73               925,38                    P

Nº da Operação 
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Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 29/11/2017
CREA/CAU: 5069648197
ART/RRT:  28027230172842534

Nome: Emanuel Fidelis Serutti

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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