ESTIMATIVA DE CUSTO

OBRA:
LOCAL:

GINASIO ADEFILP

RUA PERNAMBUCO - JD CRUZEIRO
DATA DO DOCUMENTO:
FONTE: SINAPI — JAN 2018 — SEM DESONERAGAO

03/05/2018

B.D.l. INCIDENCIA
FONTE | copiGo | ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT cugglgm- CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL DO
20,00% (%)
1 |CONTENGAO DO TALUDE LATERAL 6.185,78 10,31%
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE
SINAPI | 9245 | 1.1 |*30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. | CHP | 24,00 7377 177048| 35410 212458 3,54%
AF_04/2017
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE
SINAPI | 90693 | 1.2 |47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG - | CHI | 24,00 4356| 104544] 209,09  1.25453 2,09%
CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI | 85180 | 1.3 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 | 190,00 1231 233890 467.78]  2.806.68 4.68%
2 |REPARO EM MANTA E CORTINA DE DRENAGEM 17.615,22 29,35%
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE
SINAPI | 9245 | 21 [*30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. |CHP | 6,00 7377| 44262 8852 531,14 0,88%
AF 04/2017
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE
SINAPI | 90893 | 2.2 |47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGCAO DE 646 KG- | CHI | 6,00 4356| 26136 52,27 313,63 0,52%
CHI DIURNO. AF_06/2015
SINAPI | 93358 | 2.3 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 | 475 7757|  36846] 7369 44215 0.74%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTI-
SINAPI | a7 | 24 B B TR0 APy £ MM M2 | 50,38 8526| 429540 859,08  5.154.48 8,59%
SINAPI | 738831 | 2.5 |EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA M3 | 23.75 97.49| 231539 46308 277847 4.63%
SINAPI | s671 | 26 ITNUS‘?&LP XCCA%N 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTOE| 47,50 6214| 295165 59033  3.541,98 5,90%
SINAPI | 3669 | 2.7 [FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 M2 | 95,00 915| 86925 17385  1.043.10 1.74%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRE-
TO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
SINAPL | 94990 1 2.8 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, INCLUSIVE | M3 594 53485 317523 63505  3.810,27 6,35%
CANALETA DE DRENAGEM
3 [LIMPEZA 5.762,40 9,60%
SINAPI | 7380611 | 3.1 E}QAEiZGAU?AE SUPERFICIES COM JATO DEALTAPRESSAODE | 15 | 5 491,00 200| 480200 96040 576240 9,60%
4 |ACERTO DE TALUDE FRONTAL 28.131,48 46,87%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
SINAPI | s632 | 41 (0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIABRUTA 111 HP | CHI | 8,00 6197| 49576 99,15 594,91 0,99%

- CHI DIURNO. AF_06/2014




ESTIMATIVA DE CUSTO

OBRA:
LOCAL:

GINASIO ADEFILP
RUA PERNAMBUCO - JD CRUZEIRO
DATA DO DOCUMENTO:

FONTE: SINAPI — JAN 2018 — SEM DESONERAGAO

03/05/2018

FONTE

CcODIGO

ITEM

DISCRIMINAGAO

UNID

QUANT

CUSTO UNI-
TARIO

CUSTO TOTAL
DO ITEM

B.D.L

20,00%

CUSTO TOTAL DO
ITEM COMB.D.I.

INCIDENCIA

(%)

SINAPI

5811

4.2

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EI-
XOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA ME-
TALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

8,00

165,63

1325,04

265,01

1.590,05

2,65%

SINAPI

5940

4.3

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERA-
CIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

8,00

139,08

1112,64

222,53

1.335,17

2,22%

SINAPI

85180

4.4

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

M2

860,00

12,31

10586,60

2117,32

12.703,92

21,17%|

SINAPI

92396

4.5

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ES-
PESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2

151,11

58,89

8898,87

1779,77

10.678,64

17,79%|

SINAPI

94263

4.6

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE-
CHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTU-
RA. AF_06/2016

43,17

23,72

1023,99

204,80

1.228,79

2,05%

ENTORNO - PISTA DE CURLING

2.322,01

3,87%

SINAPI

94263

5.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE-
CHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CMALTU-
RA. AF_06/2016

25,60

23,72

607,23

121,45

728,68

1,21%

SINAPI

94264

5.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRE-
CHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM AL-
TURA. AF_06/2016

19,85

27,05

536,94

107,39

644,33

1,07%

SINAPI

94990

5.3

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRE-
TO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, INCLUSIVE
CANALETA DE DRENAGEM

M3

0,63

534,55

336,77

67,35

404,12

0,67%

SINAPI-I

4720

54

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

7,70

58,97

454,07

90,81

544,88

0,91%

TOTAL

60.016,90

100,00%)

Joao Henrique Ferr(ri
Eng. Civil - CREA 5061476161




