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CADERNO DE DISCRIMINAGOES TECNICAS
0 CONSIDERAGOES INICIAIS

Objetivo:

A presente Discriminacdo Técnica objetiva fixar as condicbes para a execugdo das obras no
imovel abaixo discriminado:

Obra: Prefeitura Municipal de Lengéis Paulista
Endereco: Rua Ignacio Anselmo, 815

Lencgois Paulista — SP.

0.1 RESUMO DOS SERVICOS:

AMBULATORIO: - Reforma interna e externa, com tratamento de fissuras em parede e na
laje teto, com pintura interna e externa. Instalacédo de reforgco metalico para laje e cobertura
com telha metalica termoacustica e estrutura metalica.

RAIS MULHER: - Reforma interna e externa, com tratamento de fissuras em parede e na
laje teto, execugdo de junta de dilatacdo e a pintura interna e externa. Troca das telhas
ceramicas, calhas e contrarufos da cobertura por novas, com troca do ripamento por
caibros para aumento da altura das calhas. Também, execucéo de nova impermeabilizagao
com manta asfaltica ardoseada (permite caminhamento sobre ela), sobre as lajes
expostas.

Com a adequacao da tubulagdo de escoamento de agua pluvial, com a tubulagéo de parte
da agua que, hoje, escoa pelo piso, ao lado do edificio.

Reforma do muro divisa no alinhamento predial, com a demolicdo da parte superior
(aumento de altura), e instalagao de grade em substituigcdo a alvenaria para alivio de carga
na fundacéo. Recuperagio do revestimento de argamassa, nos dois lados e pintura.

1 PLANEJAMENTO DAS OBRAS

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execucgdo, devendo a
Contratada, sob a coordenacio da Fiscalizagdo, definirem um plano de obras coerente
com os critérios de segurancga, observadas as condi¢cdes de conforto dos funcionarios e
usuarios.

Toda retirada de entulhos, bem como o suprimento de materiais, devera ser realizada fora
do horario de atendimento ao publico, em horario acordado com a Prefeitura.

A Contratada deve ficar ciente de que uma parcela dos servigos prevista s6 podera ser
realizada durante o expediente noturno, e alguns outros servigos sO terdo as devidas
condicbes necessarias para a sua execucao durante os fins de semana e feriados, uma
vez que as atividades da obra n&o poderdo causar nenhuma espécie de transtorno ao
funcionamento normal da Prefeitura. Para a mao de obra destes servigos, a Contratada
devera considerar todos os devidos acréscimos previstos em lei. Logo devera ser
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realizado um planejamento rigoroso para as diversas etapas da obra, tomando cuidados
especiais para elaboracdo da programacdo dos servigos criticos que envolvam risco a
seguranga e/ou a operacionalidade da unidade.

Manual de Manutencao e Conservagao e Instrugées de Operacao

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a Contratada devera apresentar o
Manual de Manutencao e Conservacao e as Instrugdes de Operacao e Uso, sendo que a
sua apresentacio devera obedecer ao roteiro a seguir:

O Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as especificacbes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de
garantia e a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacbes de
manutencdo e conservagao de tais equipamentos;

As Instrugoes de Operagao e Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacgao, a fim de
permitir sua adequada utilizagao.

2 CONTROLES TECNOLOGICOS

A Contratada se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos elementos
utilizados na obra.

3 VERIFICAGOES E ENSAIOS

A Contratada se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servigo onde for
realizado processo de impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execucao da
mesma.

4 AMOSTRAS

A Contratada devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrao por conta dos mesmos.

5  ASSISTENCIA TECNICA

Apods o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independente de sua responsabilidade civil.

6 APROVAGAO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta sera de
responsabilidade da Contratada.



7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA
A Contratada devera apresentar ART do CREA referente a execucgao da obra ou servico,
com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

8  ALVARA DE CONSTRUGAO
Todas as licengas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou Administracao Regional
serdo a cargo da Contratada.

9 “HABITE-SE”
A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagao necessaria a execugao
dos servigos contratados e expedi¢cdo do habite-se.

10 LIGAGOES DEFINITIVAS

Apds o término da obra ou servigco, a Contratada devera providenciar as ligagbes
definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem
necessarias.

11 IMPOSTOS

Correrao por conta da Contratada, as despesas referentes a impostos em geral.

12 SEGUROS

A Contratada devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracgdo da obra.

Compete a Contratada providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e
outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

13 CONSUMO DE AGUA, ENERGIA, TELEFONE ETC.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrao por
conta da Contratada.

14 MATERIAIS DE ESCRITORIO

As despesas referentes a materiais de escritorio serao por conta da Contratada.

15 TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serao de responsabilidade da Contratada.

16 DESPACHANTES



Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da Contratada.

17 TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugéo da obra ou servigo sera
de responsabilidade da Contratada.

18 COPIAS E PLOTAGENS

As despesas referentes a copias heliograficas, plotagens e outras correrdo por conta da
Contratada.

A Contratada devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos
completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminagdes Técnicas e
Planilha de Quantidades.

19 ARREMATES FINAIS

Apo6s a conclusao dos servigos de limpeza, a Contratada se obrigara a executar todos os
retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizacao.

20 ESTADIA E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadia e alimentac&o de pessoal no local de realizac&do das
obras ou servigos serdo de responsabilidade da Contratada

21 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de
Protecao Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n.° 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como demais dispositivos de seguranga necessarios.

22 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Deverao ser fornecidos todos os equipamentos de Protecdo Individuais necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-05 e NR-18, da portaria nimero 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como nos demais dispositivos de seguranga.

23 PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO-AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO — PCMAT

Sera de responsabilidade da Contratada a elaboracao e implementacdo do PCMAT

nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de segurancga.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por

profissional legalmente habilitado na area de Seguranga do Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢do da Fiscalizagdo e do érgao regional

do Ministério do Trabalho.

24 VIGILANCIA



NOTA:

E de responsabilidade da Contratada, exercer severa vigilancia na obra, tanto no
periodo diurno como noturno.

TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA DEVEM ESTAR

INCLUSOS NO B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas).

Prazos de execugao

Contratada:

O prazo de execucdo dos servigos desta discriminagdo técnica sera de 90 (noventa) dias

corridos.

1 CIVIL

1.1 Placa de Obra
A placa indicativa da obra devera ser executada e fixada pela Contratada, instaladas em
local visivel, de acordo com as exigéncias do CREA e Prefeitura Municipal.
Deverao constar os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis Técnicos pela
execucdo da obra, instalagdes e servicos, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo,
numero da Carteira Profissional e regido do registro dos profissionais.

1.2 DEMOLIGCAO / REMOGAO / REMANEJAMENTO

RAIS MULHER:

CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADO, EQUIPAMENTOS, PROTEGOES
E ANDAIMES.

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a nao danificar as
instalagdes existentes.

E de responsabilidade da Contratada, toda a carga e transporte mecanizado, que devera
ser feito obedecendo-se as normas de seguranga do trabalho.

O transporte com elevador e guindaste devera ser feito de acordo com a NR-8.

A instalacdo de guincho, além das normas de seguranga, deverao ser verificadas as
condicbes de suporte do guincho.

E de responsabilidade da Contratada, a execugdo das protecdes necessarias, assim
como a sua seguranga, atendendo as prescricoes da NR 8.

E de responsabilidade da Contratada, a execucdo dos andaimes necessarios, assim
como a sua segurancga, atendendo as prescrigcdes da NR 8.




1.3

Instalagcao de protegoes

A Contratada devera providenciar todo o isolamento e protecdo dos moveis,
equipamentos e acessorios da unidade, de forma a evitar o contato destes com a poeira
e demais substancias indesejaveis. Este isolamento devera ser com lonas e outros
elementos apropriados para estes fins, devendo os equipamentos e mobiliarios ficarem
plenamente protegidos.

Retirada de entulhos

Devera ser realizada a retirada de entulhos resultante das demolicbes e demais servicos,
devendo ser retirado periodicamente e acondicionado em sacos. Nao sera permitido o
acumulo de material na agéncia. Devera ser depositado no lixo (cagamba de entulhos),
nao podendo em hipétese alguma atrapalhar os servigos da agéncia e da prépria obra.

Limpeza permanente da obra
A obra devera ser mantida limpa durante a execucao dos servigos.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do expediente da
obra, devera ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar os ambientes em obra
em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

Acessibilidade

A edificacdo devera atender a NBR 9050/2015, inclusive durante a execucdo da obra,
prevendo espaco livre entre tapume e calgada de largura 1,20m para passagem de
pedestres.

COBERTURA E ESTRUTURA
RAIS MULHER

A edificagdo existente, construida em alvenaria, com estrutura em concreto armado e

telhado com estrutura de madeira e telha ceramica tipo “Romana”.

Serao substituidas as telhas velhas por novas e substituidas a ripas de apoio das telhas,

por caibros (para elevacao de borda de calha).

Serao substituidos os elementos: rufos, calhas, contrarufos, cumeeiras, capas de espigao

e “agua’” furtada.

AMBULATORIO
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CARACTERISTICAS

A edificacdo existente, construida em alvenaria, com estrutura em concreto armado. A
estrutura metalica de cobertura sera apoiada nas Vigas de Concreto existentes e na laje.
O reforgo estrutural sera composto das tesouras de cobertura e de vigas tubulares
fixadas na laje de concreto armado.

As estruturas metalicas sdo compostas de perfis dobrados mecanicamente a frio e
laminados com aco A36 ou com resisténcia similar.

Todas as dimensdes, detalhes de fixacao e fabricagdo de cada peca estdo detalhados no
projeto de estrutura metalica.

CONDIGOES GERAIS

A cobertura sobre a laje foi projetada com estrutura metalica composta por Tesouras
Trelicadas, compostas de perfis tipo “U” de chapa dobrada, nos banzos, e “2L” laminados
nas trelicas. As telhas trapezoidais termoacusticas AT40/980 EPS 50mm, suportadas por
tercas de perfil tipo “U” de chapa dobrada. Além disso, as ter¢cas possuem travamentos
com Agulhas Rigidas (perfis do tipo “L” laminados), Agulhas Simples (perfil laminado),
Esticadores (perfil laminado) e Contraventamentos (perfil laminado).

O reforco estrutural metalico € composto de perfis tubulares do tipo Metalon fixados na
laje através de parafusos passantes e as préprias tesouras metalicas. Requer também a
Aplicagédo do Sikadur 32, ou equivalente, nas vigas tubulares e Tesouras, conforme nota
em projeto e instru¢des do fabricante.

O projeto contempla a relacdo das Telhas Termoacusticas e seus acessorios, rufos e
calhas.

CRITERIOS DE PROJETO E CALCULO

As estruturas metalicas foram dimensionadas de acordo com as normas NBR-6120
“Normas de Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificio”, NBR 8800/2008 “Projeto e
Execucao de Estrutura de Aco de Edificios”, NBR 6123 “Forcas Devido ao Vento em
Edificagbes”, NBR 14762/2010 “Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio — Procedimento”, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).

Por se tratar de uma estrutura trelicada simples, foi adotado uma metodologia classica,
ou seja, elementos biapoiados, isostaticos, resistindo separadamente aos esforgos
solicitantes.

CARREGAMENTOS

Para cargas de ventos, foram considerados os valores e coeficientes prescritos na NBR
6123.

Os carregamentos gravitacionais foram adicionados ao peso préprio da estrutura. As
cargas permanentes formadas pelo peso préprio das estruturas e pelo peso das telhas
(Telhas Termoacusticas - Cp = 10,0 kgf/m? e Telhas Simples - Cp = 5,0 kgf/m?).
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1.4

A sobrecarga utilizada para as coberturas foi de 25,0 Kgf/m?, compreendendo cargas
devido a manutencgao, entre outros.

ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E PINTURA

Chapas, Perfis Laminados, Perfis Dobrados, Perfis Redondos — ASTM A — 36
Eletrodos — E-70XX
Parafusos — ASTM A325 — Galvanizado

A estrutura metélica devera receber pintura de base apropriada com aplicagdo de uma
demao de fundo primer, apds remogao de poeira, graxas, oxidagao e produtos oleosos.
Sendo necessaria a limpeza e pintura também nos refor¢cos executados.

CONSIDERAGOES FINAIS

A empresa executora da estrutura metalica devera tomar as providéncias necessarias
para que a estrutura permanega estavel durante a execugdo do reforgo, utilizando
contraventamentos provisoérios, escoras, estaiamentos e ligacbes provisorias de
montagem em quantidade adequada e com resisténcia suficiente para que possam
suportar os esforcos atuantes durante a montagem. Todos os contraventamentos e
estaiamentos provisorios deverao ser retirados apds a montagem.

Os quantitativos da lista de materiais sdo baseados nos comprimentos e pesos tedricos
das pecas. A responsabilidade pelo quantitativo de materiais e Telhas final sera do
fabricante/contratante apés analise no local da obra.

Todas as ligagdes provisorias, inclusive pontos de solda deverdo ser retiradas apés a
montagem, bem como preenchidas as furagbes para parafusos temporarios de
montagem.

Todos os elementos estruturais deverdo ser montados de acordo os desenhos no projeto.
Todos os pilares e outras pecas verticais devem ser aprumados e as horizontais
niveladas antes de executadas as ligagdes permanentes.

Apods a conclusao da montagem, o montador deve limpar e pintar toda a superficie onde
a pintura foi danificada. A limpeza e a pintura de todas as partes danificadas apés a
pintura de oficina devera ser de maneira equivalente e indicada no documento da
Especificagao Técnica para fornecimento da Estrutura Metalica, nos desenhos de projeto,
ou em recomendacgdes especificas para tal finalidade.

A fabricacdo e a montagem das estruturas metdlicas deverdao estar de acordo com as
normas brasileiras NBR8800 e NBR14762. O fabricante devera apresentar laudos que
atestem a resisténcia dos acgos utilizados. Ndo sera permitida a utilizagdo de materiais
fora das especificacbes de projeto, ou diferentes daquelas contidas no presente
memorial.

IMPERMEABILIZAGCAO



1.5

RAIS MULHER:

Devera ser impermeabilizada a laje da cobertura central e sobre a Sala de Apoio proximo
a fachada. Aplicar manta asfaltica 3mm ELASTOMERICA EM POLIESTER
ARDOSEADA, TIPO lll, CLASSE B (para piso e “rodapé”, conforme indicacdo do local
(projeto CIV 02 / 02), para a laje de cobertura central, com execu¢ao do tratamento de 03
bocais de coleta de agua pluvial e um bocal sobre a Sala de Apoio.

Apods a execugao da impermeabilizacédo, executar teste de estanqueidade de no minimo
48 horas.

ALVENARIA
RAIS MULHER:

Fornecimento e execugdo de alvenaria com espessura de 20 cm, para mureta de
protecao de tubulacdo de agua pluvial h=40cm (exterior), e para recomposi¢gao sobre o
vao porta da Sala Consultério (devido a demoli¢ao).

Alvenaria de tijolos ceramicos

a) Tijolos cerdmicos 9x19x19cm com furos, com as seguintes caracteristicas: (NBR
7171 e NBR 8545);

b) Tijolo maci¢co 10x20x5cm, com as seguintes caracteristicas: (NBR 7171 e NBR 8545);
= tolerancias dimensionais: = 3mm;

= desvio de esquadro: <3 mm;

= empenamento: <3 mm,;

c) Assentamento devera ser com argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e
normalizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as recomendagdes de
utilizagdo do fabricante, e corretamente estocadas e ou produzida em obra conforme
especificacdo de norma.

Assentamento:

As argamassas preparadas deverao ser fornecidas com constancia tal que permita a sua
aplicagédo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago, umedecer aspergindo agua
com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da estrutura com a
alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, e as linhas
esticadas entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacdo de
escantilhdo (sarrafo graduado). As juntas verticais deverdo ter 13+3mm e as juntas
verticais deverao ter 4+2mm. As juntas verticais deverao ter amarragdo a meio-bloco.

A amarracao entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas, com utilizacdo de duas
barras de aco & 5,00 mm, CA-60.
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1.6

Quando existirem paredes junto a areas a serem impermeabilizadas, utilizar tijolo macico,
deixando rebaixo de 3cm para a impermeabilizacao.

Preferencialmente as tubulagdes embutidas deverdo ser colocadas quando do
assentamento dos blocos, evitando-se que a alvenaria sofra impactos quando da
abertura dos rasgos.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da alvenaria devera ter entre 2 e 4
cm de altura e devera ser feita 14 dias apdés o assentamento da alvenaria. Devera ser
utilizada a mesma argamassa do embog¢o e com aditivo expansor ou utilizacdo de uma
mistura de resina PVA (Rhodopas 012 DC ou equivalente) com agua, na proporgéo 1:5,
ao invés de agua pura.

Tolerancias: Marcagao +5 mm, prumo e alinhamento em trés pontos £3 mm, planicidade
verificada com régua de aluminio, no ponto mais desfavoravel £3 mm.

Vergas

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas devera ter vergas com bloco canaleta e
preenchida com concreto armado com duas barras de & 6,3 mm, CA-50, com o
comprimento do vao mais 30 cm de cada lado. Na primeira fiada acima dos vaos das
portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de concreto armado com
comprimento igual ao vdo mais 30 cm de cada lado, armadas com duas barras de @ 6.3
mm, aco CA-60.

PAREDES DE GESSO ACARTONADO
AMBULATORIO

Devera ser executada abertura de vao em diviséria de gesso (200x100mm), junto a laje,
para instalagdo de viga metalica (150x50mm), do reforgo estrutural da laje e a
recomposicao.

As paredes deverdo ser executadas (recomposi¢ao), em painéis de gesso acartonado,
estruturado, com fixacoes, reforcos detalhes de acabamentos, etc., de acordo com as
instrugdes de instalagcdes dos fabricantes (Placo, Knauff, Gypsum ou equivalente). A
espessura nominal, conforme projeto, com acabamento em ambos os lados, conforme
locais indicados no projeto civil. Nas divisérias de gesso do autoatendimento deverao ser
instaladas telas internas, junto a estrutura de sustentagao dos painéis.

A execucdo das paredes em gesso acartonado devera ser feita em conjunto com as
instalacbes elétricas/hidrossanitarias, prevendo-se reforcos da estrutura metélica para
instalagdo de quadros, bancadas e outros elementos.

Quando houver a possibilidade de ocorréncia de umidade no ambiente, deverdo ser
utilizadas placas hidrofugantes, resistentes a umidade (RU) com 5% de coeficiente de
absor¢cdo maxima de agua.

Terado acabamento com massa corrida devendo ficar totalmente nivelada e plana, ficando
preparada para pintura.

As paredes e testeiras de gesso acartonado deverao ser executadas conjuntamente com
as instalagdes elétricas, visto que no interior destas passardo dutos e tubulagdes. A
estrutura de sustentacio dos painéis de gesso devera ser fixada na estrutura metalica da
cobertura.
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1.7

25

Nao sera admitido que as juntas entre placas fiquem salientes ou perceptivel, devendo
ficar completamente nivelada, fixada e em perfeito acabamento. As divisorias deverao ter
acabamento com cantoneira em “L” na parte superior, junto ao forro.

No encontro dos painéis de gesso acartonado com vidro prever acabamento com perfis
de aluminio.

REVESTIMENTO DE PAREDE E TRATAMENTO DE FISSURAS
RAIS MULHER E AMBULATORIO:

Para tratamento das fissuras existentes, executar abertura de frestas em fissuras de laje
e de parede (aproximadamente 10mm de profundidade e 5mm de largura). Remover
argamassa de embogo (faixa de 10cm de largura), para executar junta de dilatagao.
Aplicar selante monocomponente a base de poliuretano para trincas e junta de dilatacao.

Para vedacdo de junta de dilatacdo em paredes e laje, instalar chapa de aluminio
anodizado na cor branco com 10cm de largura e cantoneiras de 1” (espessura de
1,5mm). Fixagdo somente de um lado da junta de dilatagao.

Chapisco

A argamassa de chapisco devera ser de cimento e areia grossa Umida, com trago em
volume 1:3 e solugdo aquosa a base de PVA (Rhodopas ou equivalente, em propor¢ao
recomendada pelo fabricante).

Aplicacdo: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As
superficies de concreto ndo devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do
ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A
quantidade de material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o
concreto.

Embog¢o/Reboco

= A argamassa devera ser pré-fabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do
prazo de validade.

= embocgo de cada parede s6 podera ser iniciado 14 dias apds execucio da alvenaria e
24 horas ap0os execucao do chapisco, depois de embutidas as tubulagdes elétricas e
hidraulicas.

= Executar a colocacdo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5 cm ou azulejo
cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distancia de 1,5a 2,5 m e
perfeitamente aprumadas.

= Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as
superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

» |Imediatamente antes da aplicagdo da argamassa, executar as mestras (guias).

= Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas
mestras. Esta aplicagdo devera ser feita pela projegdo enérgica do material contra a
base, de modo a cobrir a area de maneira uniforme e com espessura superior a 30
mm, e compactada com a colher de pedreiro.

» Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operagdo nao seja feita com
revestimento muito Uumido, evitando-se que a evaporagdo posterior da agua em
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1.8

1.9

excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em agua, evitando-se
excesso de pasta que pode ocasionar retragao e fissuras.

= Eventualmente, a critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada argamassa de cimento e
areia, com trago 1:3 ou cimento, cal e areia no trago 1:2:9.

= E vedada a utilizagdo de saibro na argamassa.

SERRALHERIA
RAIS MULHER

Devera ser instalado gradil de ferro composto de barras @1/2" a cada 12cm, cantoneira
perimetral "L" 1"x1"-#3,6mm e barra chata 1" a meia altura (L-3,00m; h=0,80m). Fixagao
sobre o muro divisa no alinhamento predial, em substituigdo a alvenaria demolida.

AMBULATORIO

Substituir trincos/fechos com mola e corrente das esquadrias basculantes de vidro
temperado (pecas danificadas).

PINTURA
RAIS e AMBULATORIO
PINTURA INTERNA

= A superficie a ser pintada devera estar firme, coesa, limpa, sem poeira, sabdo, gordura
ou mofo. Para limpeza, utilizar solugao e agua com detergente, e esperar secagem.
Manchas de gordura, graxa ou mofo, deverao ser limpas com agua sanitaria. Tratar as
fissuras de até 0,5 mm com aplicagdo de massa de gesso e cola, na base de 2kg de
cola, diluidos em 10l de agua e 20kg de gesso.

= Deverao receber, apés devidamente preparadas (raspadas e lixadas), acabamento em
massa base latex PVA e no minimo duas deméaos, com intervalo de 24 horas, de
pintura 100% acrilica com acabamento fosco na cor branco Suvinil ou equivalente,
conforme indicagcado em projeto.

Massa corrida PVA:

Aplicacdo de massa corrida PVA, duas demaos (alvenaria e teto — sobre tratamento de
juntas, fissuras e infiltragdes), lixamento e preparo da superficie.

Pintura Acrilica

Execucao de pintura acrilica superlavavel, acetinada, duas demaos cor branco, ref.
Suvinil ou equivalente, em paredes internas. Inclusive lixamento e preparo da superficie.

Latex PVA:
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Execucgao de pintura latex PVA branco sobre teto.
Pintura esmalte
madeira e elementos metalicos aparentes

Todas as pegas metalicas antes da pintura deverao ser limpas com desengraxante
até ficarem completamente isentas de graxa ou gordura e retirados residuos de
ferrugem.

- Os elementos metalicos: reforgo de laje (tubo metalon). deverdo ser submetidos ao
tratamento abaixo:

- Limpeza com jateamento abrasivo AS 2.1/2 — quase branco;

- Aplicacdo de esmalte sintético semibrilho Cor Branco Gelo, ref. Coralit Zero ou
equivalente sobre portas de madeira.

PINTURA EXTERNA
RAIS e AMBULATORIO
Pintura Acrilica acetinada

Executar pintura acrilica acetinada, duas demaos cor rosa (padrao existente), ref. Suvinil
ou equivalente, em paredes externas. Inclusive lixamento e preparo da superficie.

Textura
Execucao de textura grafiatto, Sherwin Willians, Suvinil ou equivalente.

Execucéo de textura COLONIAL, cor rosa, Sherwin Willians, Suvinil ou equivalente.
(SOLARIO E FACHADA 01).

Esmalte

Execucado de pintura esmalte brilhante cor creme claro (porta de ferro DML e portdo do
corredor lateral junto a fachada)

Rufos

Execucgao de pintura tinta fosfatizante sobre rufo em chapa galvanizada (ndo substituido),
sobre platibandas (94,36m x 20cm de largura). Inclui a limpeza prévia.

Execucgao de pintura esmalte brilhante cor rosa (rufo).

1.10 HIDRAULICA

RAIS: escoamento de agua pluvial do Solario e da fachada lateral.

Executar remocdo e Recolocagdo de pavimentacdo em paver de concreto para
passagem de tubulagéo de agua pluvial (previsao largura de 1,00m).

Executar escavacao e reaterro de vala para embutir caixas de passagem e de tubulagao
de agua pluvial (5,00m de vala rasa).

Executar caixas de passagem de agua pluvial 0,60x0,60x0,40m, em alvenaria rebocada
interna e externamente, fundo e tampa de concreto armado, com grelha de ferro fundido
25x25cm. Inclui a instalagdo de grelha e porta grelha para extravasao e limpeza.

Recompor de guia de concreto, junto a sarjeta, para colocacdo de 02 tubos de agua
pluvial.
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1.11

Executar o plantio de grama para recomposigéo de jardins.

Executar ligacdo das descidas dos coletores de agua pluvial (04 un), a nova rede coletora
embutida na mureta de "embonecamento”. Inclui a quebra de reboco caso necessario.

Instalar grelhas hemisféricas para os bocais de agua pluvial (d100mm).

AMBULATORIO: Escoamento agua pluvial da calha da nova cobertura

Execucao da ligacdo das descidas dos coletores de agua pluvial (02 un), a nova rede
coletora. Inclui a quebra de reboco caso necessario.

Fornecimento de grelha hemisférica para os bocais de agua pluvial (d100mm).

INSTALAGOES ELETRICAS

Remocao e recolocacao de luminarias.

1.12 SERVIGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverao ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter
0 cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza n&o
venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpos, tendo sido removido
todo o material aderente até que se obtenha suas condi¢des normais.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se 0s residuos.

Na finalizacdo dos servigos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condicbes de uso, para que a Fiscalizacao
efetue o recebimento provisoério da mesma.

GESTAO DE RESIDUOS

Normas Gerais e Exigéncias

A CONTRATADA devera elaborar um Plano de Gestdo de Residuos da Construgéo
conforme a Resolugédo 307 do CONAMA e a legislagdo vigente. Esse plano visa viabilizar
mecanismos para maximizar a redugao, reutilizagao, reciclagem, e quando estes nao
forem possiveis, a correta destinacdo dos Residuos da Construgao Civil.

Devera redirecionar os residuos reciclaveis de volta ao processo para a fabricacdo de
novos materiais por meio do seu encaminhamento aos pontos de recolhimento de
materiais reciclaveis da construgao civil ou através da sua doagao para cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis através de Termo de Doagéo.
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A CONTRATADA devera documentar todo o planejamento e estratégias deste plano
durante a execucdo dos servigos contratados, através de relatérios periddicos que
deverdo ser entregues a Prefeitura.

Antes do recebimento final dos servicos de engenharia, as galerias, as coberturas, os
arruamentos, as calgcadas e demais areas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas
com os servigos de engenharia, deverdo ser limpas de todo o lixo, excesso de material,
estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagdes, valetas e a drenagem deverao ser
limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da CONTRATADA e conservadas
até que a inspecao final tenha sido feita. Deverao ser atendidas as recomendacdes do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil.

Providenciar acesso facilitado a area destinada a coleta e ao armazenamento de
materiais reciclaveis da edificacdo, bem como aos residuos da construcao civil, de acordo
com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil.

Materiais demolidos passiveis de reaproveitamento deverdo ser transportados pela
CONTRATADA para local indicado no Plano de Gestdo de Residuos da Construcao Civil
a ser elaborado pela CONTRATADA.

Especificacoes de Materiais e Equipamentos
Remocéo de entulho
Caracteristicas Técnicas / Especificagao:

Sera removido todo entulho, conforme o Plano de Gestédo dos Residuos da Construgéo
Civil as normas do Orgao Publico responsavel.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Entrega da Obra

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos a varridos os
acessos.

Todas as cantarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servigos de
limpeza.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢des de trabalho nas areas
adjacentes a obra. Durante a execugao dos servigos, todos os equipamentos e mobiliario
deverao estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

A obra devera entregue limpa e em condi¢des de utilizagdo imediata.
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra néo interrompera o trabalho de atendimento ao publico da RAIS e AMBULATORIO,
assim sendo, a contratada devera manter um funcionario para limpeza constante das
unidades de saude, durante a execucao de servigos da reforma.

Previsdo: 08 horas dias; 22 dias/més. Total de 176 horas servente/més. Durante os 03
meses previstos para a execucio dos servicos.

ADMINISTRAGAO DA OBRA

Engenheiro Civil (02 horas/semana — 10 horas/més), para atendimento da fiscalizagcdo e
16



do contratante.

Mestre de Obras — 03 meses (permanéncia no local)
OBSERVAGCAO: DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer detalhamento complementar devera elaborado com o acompanhamento da
empresa projetista/fiscalizagdo, devendo receber a aprovagao prévia para sua execugao.

Qualquer detalhamento complementar devera ser anexado ao projeto e entregue
juntamente com o projeto “as Built” (como construido atualizado), ao final da obra.
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